
 

AQUITAINE 
Omnium Technique d'Etudes de la Construction et de l'Equipement en Aquitaine 
 
 Siège social :  126, rue des Quatre Castéra – 33 130 BEGLES 
  SAS au capital de 250 000 € - RCS Bordeaux B 341.724.052 

 

 

ESQ APS APD PRO DCE MARCHE EXE  

Indice Date Libellé de la modification Etabli par Vérifié par 

0 11/04/2016 Originel G.LOUSTAUNAU G.LOUSTAUNAU 

     

     

     

 

 
 
 
BP 9 LA TOUILLE  
24250 CENAC 
 
 
 
 

MAIRIE DE CASTELNAU DU MEDOC 

POSTE IMMO 

 

 

DELOCALISATION DU BUREAU DE POSTE 

 

 
  

 

PRO - DCE 
 

 

CCTP 

 

 

LOT 

DESAMIANTAGE 

 

 

AVRIL 2016 

 
 
 



 

Délocalisation bureau de Poste  CCTP PRO-DCE – Desamiantage  

Mairie de Castelnau du Médoc - Poste Immo  Page 2 sur 10 

 

A119005_CCTP_2016-04-11_DESAMIANTAGEDESAMIANTAGE  OTCE AQUITAINE 
 

 

SOMMAIRE 

              PAGES 

1. GENERALITES 3 

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 4 

2.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU LOT DESAMIANTAGE 4 
2.1.1. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 4 
2.1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 5 
2.1.3. DOCUMENTS A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRISE 6 
2.1.4. DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE 6 
2.1.5. DOCUMENTS SPECIFIQUES 6 
2.1.6. PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 6 

3. DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES 7 

3.1. INSTALLATION DE CHANTIER 7 
3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE 7 

3.2.1. DIAGNOSTIC 7 
3.2.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 7 
3.2.3. PLAN DE RETRAIT 7 
3.2.4. DEPOSE DES MATERIAUX AMIANTES 8 
3.2.5. PRESCRIPTION CONCERNANT LES DEPOSES DE MATERIAUX AMIANTES 8 
3.2.6. GESTIONS DES DECHETS 9 
3.2.7. CONTROLES 10 

3.3. TRAVAUX EN OPTION 10 

 



 

Délocalisation bureau de Poste  CCTP PRO-DCE – Desamiantage  

Mairie de Castelnau du Médoc - Poste Immo  Page 3 sur 10 

 

A119005_CCTP_2016-04-11_DESAMIANTAGEDESAMIANTAGE  OTCE AQUITAINE 
 

 

1.  GENERALITES  

Le présent document est le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) qui définit les 
ouvrages à réaliser au titre du lot – DESAMIANTAGE dont l’objet est de permettre aux entreprises 
consultées d’établir leur proposition, sans restrictions ni réserves pour la Délocalisation du bureau de 
poste de Castelnau de Medoc en liaison avec les autres pièces du DCE. 

 

Avant la remise de son offre, l’Entreprise devra se rendre sur place pour juger de toutes les sujétions à 
prendre en compte dans son offre. 

Il est réputé avoir pris connaissance de toutes les contraintes liées aux bâtiments existants, modalités 
d’accès. 

 

L’Entreprise est tenue d’établir le devis quantitatif estimatif sur la base du cadre de bordereau joint au 
dossier de consultation. Elle mentionnera à la fin du quantitatif les remarques éventuelles qu’elle jugerait 
nécessaire. 

 

En cas d’omission, d’imprécision ou de contradiction dans ces documents, l’Entrepreneur est dans 
l’obligation d’obtenir de la Maîtrise d’œuvre, toutes précisions ou renseignements complémentaires 
nécessaires et de prévoir dans son devis tous les travaux indispensables. 
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

2.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU LOT DESAMIANTAGE 

2.1.1. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 

L'Entreprise du présent lot est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans les Prescriptions 
communes à tous les lots et le C.C.A.P.; que les travaux soient à la charge ou à répartir entre ses sous-
traitants ou les Entreprises des lots secondaires. 

L'Entrepreneur est censé avoir pris connaissance des états des lieux avant la remise de son offre. 

 

2.1.1.1. DISPOSITIONS DURANT LES TRAVAUX 

La proposition de l'Entreprise s'entend compris : 

1- La réfection de tous les travaux défectueux et ce, jusqu'à réception des travaux de Gros œuvre 

Les ouvrages en béton brut de décoffrage destinés à rester apparents seront, en cas de défauts 
constatés lors du décoffrage, entièrement démolis et repris. Les ragréages sont exclus sur ce 
genre d'ouvrage sauf accord écrit de l'Architecte. 

2- Les sujétions dues à la présence d'autres Corps d'Etat sur le chantier rappelées au C.C.A.P. et au 
C.C.T.P.  

3- La protection contre les ébranlements, les chocs et les épaufrures des arêtes, la protection contre la 
dessiccation et le gel, la protection des différents revêtements (parements, enduits décoratifs etc...) 
jusqu'à la réception des ouvrages.  

 

2.1.1.2. CONTROLES ET ESSAIS 

Tous les ouvrages réalisés devront être conformes aux échantillons approuvés. 

Tous les essais de contrôle nécessités par les Règlements seront à la charge de l'Entreprise et effectués 
par un organisme agréé, ceci vise notamment : 

1. Les essais de contrôle des bétons durcis suivant règlementation en vigueur 

2. Les essais concernant les fondations spéciales. 

Les procès-verbaux des essais de contrôle seront soumis au Maître d'Oeuvre en temps opportun pour 
permettre une rectification en temps utile. 

 

 

2.1.1.3. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A PRODUIRE PAR L’ENTREPRISE 

3. Assurance concernant les travaux de désamiantage 

4. Plan de retrait soumis au C.H.S.C.T. de l’Entreprise, à l’Inspection de Travail, Caisse Régionale 
d’Assurance maladie, l’O.P.P.B.T.P. un mois avant le début des travaux 

5. Autorisation d’acceptation des déchets d’amiante dans un centre de traitement 

6. Justification du suivi médical des employés 

7. Qualification de l’Entreprise 

 

 

2.1.1.4. DOMMAGES AUX TIERS – ETAT DES LIEUX 

Il est bien précisé que l'Entrepreneur du présent lot est entièrement responsable de tout dommage 
corporel et matériel occasionné à des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux 
réseaux divers (apparents ou cachés) qui seraient en service. 

Il fera son affaire de toute démarche auprès des riverains jouxtant le chantier ainsi qu'auprès des 
services publics pour les réseaux éventuels. 
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L'Entrepreneur prendra à sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de 
sécurité et de protection ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de l'exécution des travaux 
de son lot. 

 

2.1.1.5. INTERPRETATION DU C.C.T.P. 

L'Entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et façons indispensables au parfait achèvement des 
ouvrages suivant les Règles de l'Art, même si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P. 

De la même manière, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, 
ainsi qu'au présent C.C.T.P. quand bien même diverses indications de détails ne seraient pas précisées, 
l'Entrepreneur reconnaissant avoir suppléer par des connaissances professionnelles aux éventuelles 
imprécisions du document fourni. 

Il est notamment précisé que « les niveaux bruts » indiqués sur les planchers sont donnés à titre indicatif 
en prévision d’une réserve pour les revêtements de sol. Aucun complément de prix ne pourra être exigé 
par l’Entrepreneur pour des modifications d’altimétrie ou d’implantation d’une valeur inférieure à 10cm. 

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de 
convenir avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs 
ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des pièces des dossiers des autres Corps 
d'Etat, et ne pourra en aucun cas ni en aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou de les 
ignorer. 

L'Entrepreneur est réputé connaître la nature du terrain et l'emplacement du chantier, ainsi que les 
possibilités d'accès, les disponibilités en eau et en énergie etc... et plus généralement, les conditions 
locales du site où seront exécutés les travaux. 

Par ailleurs, l'Entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, des cotes des 
documents graphiques et signaler au Maître d'Œuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou 
le rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer. 

 

En cas d'absence ou d'oubli d’une tâche due par l'Entrepreneur, en cours d'exécution de ses travaux, 
celui-ci sera tenu pour responsable et aura à sa charge les modifications qu'elles entraînent pour tous les 
Corps d'Etat concernés. 

 
 

2.1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Le présent document a trait aux travaux à exécuter, en concordance avec les plans des états des lieux 
pour la déconstruction des bâtiments et extérieurs. L’entreprise devra exécuter, comme étant compris 
dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait 
achèvement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'elles auront énoncées 
dans leurs offres. 

Les travaux sont repérés sur le plan DES 01 « repérage travaux déconstruction et désamiantage » 

 

La prestation comprend : 

 Travaux préliminaires : 

 Installation de chantier, constat d’état des lieux, 

 Consignation des réseaux. 
 

 Dépose et traitement des matériaux contenant de l’amiante. 

 

 

En particulier, lui sont parfaitement connus : 

 le site et ses sujétions propres, 

 la nature des bâtiments existants avant désamiantage, 

 les contraintes relatives aux propriétés voisines, 

 les modalités d’accès, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, 

 les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public 

 les contraintes relatives aux exigences du planning d’intervention, 

 les possibilités locales de traitement des déchets. 

 

En toutes hypothèses, pour l’établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des travaux 
décrits aux CCTP des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations. 
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2.1.3. DOCUMENTS A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRISE 

 Rapport d'expertise du Diagnostic Plomb avant travaux établi par la société ODE sous la référence 
DO5-002050216 à la date du 04/02/16 

 Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment établi par la société ODE sous la 
référence DO5-002050216 à la date du 04/02/16 

 Rapport de mission de repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante avant travaux, 
sous la référence 15BX0312-1 en date du 07/04/2015 établi par la Société PARALLELE 45 

 

 

 

 

2.1.4. DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE 

 Plans de retrait matériaux amiantés, ce document sera obligatoirement remis à l’appel d’offres 

 L’établissement d’un bordereau de suivi de déchet industriel (B.S.D.I.) et bordereau de suivi des 
déchets amiante (B.S.D.A.). 

 DOE avec l’ensemble des bordereaux d’élimination des déchets 

 

2.1.5. DOCUMENTS SPECIFIQUES 

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Prescriptions des Règlements en vigueur, 
à la date des travaux de désamiantage. 

 

 

2.1.6. PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

L’entreprise met en œuvre tout moyen afin d’assurer un chantier à faibles nuisances : 

 évacuation des eaux usées filtrées afin de répondre aux normes sanitaires dans le réseau E.U. à 
l’exclusion de tout autre réseau, 

 prévention des risques de pollution par fuite au moyen de bac de rétention des fluides  

 prévention des risques de pollution par des contrôles externes d’analyse environnementale, 

 définition de méthodologie limitant les nuisances (acoustiques, etc…) en privilégiant l’utilisation de 
matériels de nouvelle génération (groupe électrogène, extracteurs, etc…). 
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3. DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES 

3.1. INSTALLATION DE CHANTIER 

Métré  :  ensemble 

Nature  :  

Pendant la période de préparation, mettre en place les installations nécessaires à la 
bonne conduite de son chantier en conformité avec le PGC. 

La déclaration et l’obtention des accords administratifs. 

La gestion des bennes nécessaires à la démolition, de ses propres gravats et de leur 
évacuation,  

La fourniture d’un plan de collecte sélective spécifique au chantier, avec l’implantation 
des containers ou des bennes en nombre suffisant par rapport aux volumes traités. 

L’enlèvement de ces bennes par des sociétés spécialisées dans des déchetteries ou 
des centres de traitement agréés, organisé de telle manière que la circulation des 
véhicules ne provoque pas une nuisance pour l’environnement du chantier. 

Le nettoyage des propres gravats et de leur évacuation. 

La mise hors service des réseaux de toute nature situés dans le périmètre de 
l’opération avec fourniture des certificats de consignation. 

Les alimentations de chantier pour la phase désamiantage. 

constat d’huissier des zones de travaux et avoisinants 

 
 

3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE 

3.2.1. DIAGNOSTIC 

Un diagnostic de recherche des matériaux contenant de l’amiante avant travaux a été réalisé par la 
Société PARALLELE 45, sous le n° de dossier 15BX0312-1 en date du 07/04/2015. 

 

3.2.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 Préparation de chantier et installation de chantier nécessaire et spécifique aux travaux de 
désamiantage selon la règlementation en vigueur 

 Préparation des zones de travail, mise en sécurité des zones de travail. 

 Démontage des éléments limitant la circulation des hommes et la manutention des déchets 

 Travaux de dépose des ouvrages existants contenant de l’amiante y compris les travaux de démolition 
associés 

 Démarche administrative 

 Essais règlementaires, mesures de toutes les analyses préalables (notamment prélèvement 
atmosphérique) et libératoires, analyses des eaux résiduelles avant rejet 

 Contrôle interne et externe 

 Evacuations des matériaux amiantés, compris chargement, transport et mis en décharge agréé. 
Traçabilité de la gestion des déchets avec restitution au Maître de l’ouvrage de BDSA dans les 
meilleurs délais 

 Repli des installations de chantier 

 

3.2.3. PLAN DE RETRAIT 

Le plan de dépose et de retrait des produits contenant de l’amiante devra impérativement être établi par 
l’Entreprise. Ce plan devra comporter les informations sur : 

 La nature et la durée des travaux, 
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 Le lieu où les travaux sont effectués, 

 L’évaluation du danger avec l’identification de l’amiante et l’analyse du risque, 

 Les méthodes mises en œuvre pour organiser le chantier, la gestion d’exposition à 
l’amiante et la gestion des déchets, 

 Les mesures de prévention avec les caractéristiques des équipements et moyens de 
prévention individuelle et collective utilisés et leur mise en œuvre pour assurer la 
sécurité des personnes se trouvant à proximité du chantier, 

 La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier. 

 

Le plan devra être transmis un mois avant le début des travaux aux autorités compétentes (Inspection du 
Travail, Médecine du Travail, OPPBTP, CRAM, etc.). Le délai devra être mis à profit pour valider avec 
ces organismes, les procédures proposées. 

 

 

3.2.4.  DEPOSE DES MATERIAUX AMIANTES 

Métré  :  Plaque isolante au m² 

  Calorifugeage au m² 

  Conduits d'air au ml 

  Plaque ondulée au m² 

  Faux Plafond m² 

  Elément spécifique de couverture à l’Unité 

Localisation :  Suivant plan de repérage donné dans le diagnostic PARALLELE 45 

Nature  : En fonction des conclusions du rapport PARALLELE 45, les éléments suivants 
contiennent de l’amiante : 

 Chaudière: plaque isolante externe et calorifugeage 

 Conduits d'air 

 Plaque Ondulée 

 Faux plafond 

L'entreprise du présent lot prendra en charge la protection provisoire du bâtiment 
notamment la mise en place d'une bâche de protection en toiture pendant une 
période d'environ un mois. 

 

3.2.5. PRESCRIPTION CONCERNANT LES DEPOSES DE MATERIAUX AMIANTES 

3.2.5.1. CONFINEMENT 

Le titulaire du lot réalisera les confinements des zones à traiter comprenant : 

 Aménager un seul accès à la zone par un sas à trois compartiments : un premier 
compartiment (de l’extérieur de la zone vers l’intérieur) doit être destiné à la prise 
des vêtements de travail et à la prise des protections respiratoires (entrée dans la 
zone comprenant des chaises, patères, miroirs, etc.…) 

 Aménager une installation de sortie : en sortie de zone, l’intervenant doit se 
dépoussiérer, humidifier sa combinaison  l’aide d’un pulvérisateur et retirer ses 
vêtements de travail puis les déposer dans un réceptacle situé dans le deuxième 
compartiment. 

Dans tous les cas les déchets seront évacués via un sas spécifique. 

La zone de travail sera parfaitement isolée afin de contenir l’empoussièrement et éviter toute pollution de 
l’environnement. Les ouvertures ainsi que les aérations seront obstruées par des films tendus en matière 
plastique (double peau 200 µm)  joints aux supports de matière étanche à l’air sur la totalité du pourtour. 

Toutes les parois (hors partie concernée par le retrait d’amiante) seront confinées avec des films tendus 
en matière plastique (double peau 200 µm)  joints aux supports de matière étanche à l’air. 

Il sera procédé à un contrôle de l’étanchéité du confinement par test à la fumée.  
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3.2.5.2. SYSTEME EXTRACTION ET RENOUVELLEMENT D’AIR 

Le titulaire du lot mettra en œuvre un système d’extraction permettant d’assurer une 
légère dépression et un renouvellement d’air. 

L’arrivée d’air neuf se fera par le SAS et des ouvertures dimensionnées à cet effet 
permettant le passage de l’air depuis l’entrée jusqu’à la zone de travail. 

L’air extrait est filtré avant rejet à l’extérieur de la zone de travail. Les extracteurs seront 
munis de filtre à très haute efficacité (>99%) et d’une double filtration THE pour assurer 
une épuration de la zone. 

Le système d’extraction et de renouvellement d’air sera prévu sous « sauvegarde et 
contrôle ». (Autocommutateur, extraction de secours, contrôleur de dépression, groupe 
électrogène). 

Il sera procédé à des mesures de pertes de charges des filtres et de dépression des 
zones confinées. 

 

3.2.5.3. TRAITEMENT DE L’EAU 

Le compartiment « douche corporelle », du sas d’accès des opérateurs sera équipé 
d’une douche, d’une unité de chauffage et de filtration (filtres 5µm) des eaux usées de 
type UCF 125. 

Le premier compartiment du sas évacuation des déchets et la « douche habillée » sont 
équipés d’une douche froide. Les eaux de lavage devront traitées dans une unité de 
filtration de type UF300 E disposant d’un système filtrant équivalent à trois étages 
(50µm, 20µm, 5µm). 

 

3.2.6.  GESTIONS DES DECHETS 

Métré  :  Tonne  

Nature  : la prestation comprendra : 

Les déchets seront conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission 
de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage, leur stockage 
et selon la procédure de sortie des déchets de la zone contaminée. 

L’entrepreneur a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des 
travaux et de ses déchets d’emballage et résidus de consommables et assure leur 
évacuation conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

L’entrepreneur trie ses déchets. Il garantit le non- mélange des déchets pour chacun 
des conteneurs. 

L’entrepreneur assure la traçabilité des déchets. 

L’entrepreneur pèse ses déchets. Il renseigne le tableau de suivi des déchets. 

L’entrepreneur fournit et renseigne les Bordereaux de Suivi des Déchets Amiante ; il 
leur attribue un numéro chrono. L’entrepreneur assure la gestion du BSDA jusqu’au 
traitement final du déchet. 

Le titulaire doit la fourniture des grands récipients pour vrac, nécessaires à la 
manutention et au transport des sacs de déchets d’amiante et répondant aux critères 
d’exigences du centre de traitement. 

Les déchets contenant de l’amiante arrivent sur le site de traitement en double 
conditionnement étanche. Tout conditionnement devra être identifié et fermé au moyen 
d’un scellé numéroté. Le scellé mentionnera le numéro de SIRET de l’entreprise qui a 
conditionné l’amiante et un numéro d’ordre permettant l’identification univoque du 
conditionnement. 

Les numéros des scellés sont indiqués sur le BSDA. 
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3.2.6.1. EVACUATION TRANSPORT ET TRAITEMENT 

Métré  :  Val 

Nature  : la prestation comprendra : 

 Transport des déchets suivant réglementation vers le centre de traitement par mise 
en centre de stockage agréé le plus proche. Ce centre sera déclaré avant le début 
des travaux 

 

3.2.7. CONTROLES 

Métré  :  Val 

Nature  : la prestation comprendra : 

L’Entreprise  mettra en place, une campagne de prélèvements et d'analyses permettant 
de garantir une surveillance régulière de ses rejets sur l'environnement atmosphérique 
du site. 

Elle aura à sa charge tous les contrôles suivant réglementation en vigueur. 

Les méthodes de mesure ainsi que le système de contrôle ou d’alarme associé seront 
validés par le coordonnateur SPS et/ou le médecin du travail et/ou le CHSCT de 
l’entreprise si nécessaire. 

En toutes hypothèses, ces dispositions seront portées à la connaissance du maître 
d’œuvre pour information. 

Fourniture des conclusions des rapports de contrôle libératoire avant dépose des 
installations et libération des zones. 

 

 

 

 

3.3. TRAVAUX EN OPTION 

L’entreprise chiffrera en option la plus-value pour traitement des matériaux amiantés par inertage. 

 

 


