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1. INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1- Généralités

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les spécifications, les conditions de
fabrication et de mise en ceuvre des matériaux et produits nécessaires aux travaux de voirie et
d’assainissement pluvial pour 'aménagement sécuritaire de la Rue des Pas Perdus. Ces travaux sont
a réaliser sur le territoire de la Commune de Castelnau De Médoc, désignée comme « Pouvoir
Adjudicateur ».

Les travaux d’aménagement comprennent notamment :

e |erecalibrage de la chaussée et la création de trottoirs revétus,

e |acréation d’'un aménagement sécuritaire de type chicane,

e |aréalisation de poutres de rives pour création de structure neuve,

e |afourniture et pose de bordures béton type T, caniveaux CS et CC et bordures P,

la création de dispositifs de récupération des eaux pluviales et leurs raccordements aux réseaux

existants (canalisations, regards, bouches d’égout, gargouilles, etc...),

e |eraccordement de chaussée aux caniveaux ou bordures,

e |a démolition de la structure de chaussée existante ainsi que sa création a neuf,

e |'application d’un revétement général en enrobés noirs BBSG 0/10 D pour la chaussée et en
enrobés rouges sur les zones de stationnements longitudinaux,

e |a réalisation de trottoirs en béton désactivé,

e |e marquage au sol et la signalisation verticale réglementaire.

Tous les fascicules en vigueur du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) sont applicables,
et en particulier le fascicule 65A relatif a I'exécution des ouvrages en béton armé, le fascicule 65B
relatif a I'exécution des ouvrages de génie civil de faible importance en béton armé, les fascicules | et
Il du LCPC et SETRA sur la réalisation des remblais et des couches de forme et le Guide Technique
pour la Réalisation des Remblais et Couches de Formes.

1.1.1 Dispositions en phase travaux

Il est possible de se prémunir contre les risques en phase travaux moyennant quelques précautions
élémentaires qui seront imposées aux entreprises en charge de la construction. Pour éviter ces
perturbations, les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) des Dossiers de Consultation
des Entreprises spécifieront les éléments suivants :

e |a maitrise des Matieres En Suspension (fines) dans les eaux de ruissellement en période de
décapage des emprises,

e |'approvisionnement, I'entretien et la réparation (sauf contrainte particuliere forte) des
engins s’effectueront sur des aires spécialement aménagées a cet effet, a I'écart des cours
d’eau,

e tout écoulement de béton ou déversement des eaux de lavage des toupies a béton sur le
chantier ou dans les fossés est strictement interdit,

e les huiles et hydrocarbures seront récupérés, stockés et évacués dans des récipients agréés
par le maitre d’ceuvre,

e lors de la construction des ouvrages, des batardeaux pourront étre mis en place pour
permettre de travailler au sec.

e les eaux de pompage (mise au sec des zones de construction des ouvrages hydrauliques)
seront rejetées dans un bac ou un bassin de décantation temporaire avant de revenir dans le
milieu a vitesse faible. Un puits de décompression équipé d’une pompe peut étre utilité pour



maintenir les zones de construction des ouvrages hydrauliques au sec. Il s’agira d’un simple
écrétement de la nappe superficielle. Les eaux de pompage sont rejetées comme expliqué ci-
dessus via un bac de décantation.

e Le retrait des batardeaux et la remise en état initial du cours d’eau se fera en fin de travaux.
La pose d’un filtre (type filtre a paille) en travers du cours d’eau permettra une forte
diminution des MES dans le lit mineur lors du retrait des batardeaux.

Une attention tres particuliére sera apportée durant les travaux a proximité des cours d’eau et des
zones humides.

1.1.2 Solutions Techniques

Les solutions techniques adoptées pour les différentes prestations sont les suivantes :

OUVRAGES MATERIAUX

o Déflexions a mener

e Démolition de la chaussée existante

e Géotextile

e GNTO/31,5sur25cm

e Couche d’'imprégnation gravillonnée

e Revétement en BBSG 0/10 D (0,05 m)

e Plateau en GB revétu en enrobés rouge 0/10 porphyre
voirie —tout pelage dans le délai de garantie entrainera la
reprise des enrobés.

Structure de chaussée

e Géotextile

e Utilisation des remblais (sous béton) et Grave Non Traitée
type A (ép. : 0,15 m existant et 25 cm création)

e Film type polyane

e Revétement en béton désactivé, 12 cm et 15 cm ferraillé

Entrées charretieres ST25c sous entrée charretiere, ou revétement de type BB
0/6 rouge.

e Bordures béton gris T, P, Caniveaux CS, CC préfabriquées
ou coulées en place (au choix du MOA)

Trottoir

e Terrassement

e Reprofilage en GNT 0/31,5

e Couche d’imprégnation gravillonnée

e Revétement en Enrobés 0/10 rouge voirie (0,05 m) — tout
pelage prématuré entrainera la reprise des enrobés.

Stationnement




1.2 - Consistance des travaux

1.2.1 Travaux compris dans I’Entreprise

A titre indicatif les travaux comprennent :

1.2.1.1 Prix généraux

les plans d'exécution détaillés et les notes de calcul nécessaires des ouvrages bétonnés,

le Schéma d’organisation et de suivi de I'évacuation des déchets (SOSED),

le plan de récolement (D.O.E) et les pieces nécessaires a |'élaboration du D.l.U.O (Dossier
d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage,

les dossiers d’exploitation pour la gestion de la circulation (plans de signalisation, demandes
d’arrétés).

1.2.1.2 Travaux préparatoires

I'installation de chantier,

les travaux de topographie et d’'implantation,

la signalisation temporaire de chantier,

le nettoyage et la préparation du terrain, le débroussaillage, I'abattage et le dessouchage des
arbres,

les diverses démolitions (ouvrages hydrauliques, canalisations, maconneries, soubassement
et clotures éventuelles...),

le découpage soigné du bord de chaussée existante.

L’évacuation et I'élimination des déchets seront réalisées conformément aux dispositions prévues
dans le cadre de la démarche SOSED.

1.2.1.3 Terrassements

L’exécution des déblais de toute nature pour réalisation des élargissements de chaussée, des
tranchées d’assainissements pluviaux et de réseaux (lI’évacuation et I'élimination des
déchets seront réalisées conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la
démarche SOSED),

la fourniture et la mise en place d’un géotextile en fond de forme,

I’exécution de remblai provenant des déblais réutilisables ou d’emprunt agréé par le Maitre
d’ceuvre,

le compactage et le réglage du fond de forme,

la préparation des espaces verts (terrassements + apport terre végétale).

1.2.1.4 Assainissement pluvial

La fourniture et pose de caniveaux a grille et leur raccordement au réseau d'eaux pluviales
sur les entrées charretieres,

la fourniture et la pose de canalisation en PVC série CR8 ou en fonte de diamétres @ 80 a @
400 mm et leurs raccordements aux ouvrages existants ou créés,

la construction d’ouvrages hydrauliques divers (bouches d’égout, regards de visite, regard a
grille, téte d’aqueduc),

la mise a niveau des tampons d’ouvrages existants sous trottoir et chaussée.



1.2.1.5 Chaussée-Trottoirs- Entrées charretieres-accotements

e les purges de voirie comprenant la reconstitution d’'une structure de voirie lourde et
notamment le terrassement, la fourniture et mise en oceuvre des matériaux suivant la
structure type de voirie lourde,

e |a réalisation d’un plateau surélevé sur voirie en enrobés BB 0/10 rouge (rampants 7 a 8 %),

e |'application de revétements en enrobés bitumineux BBSG 0/10 D,

e |'application d’enduit gravillonné,

e laréalisation des entrées charretieres (surépaisseur béton désactivé ferraillé ST25C),

e |a préparation des trottoirs, leur reprofilage ou construction (GNT A + béton désactivé, ou
BBO/6 rouge)

e la fourniture et pose de bordures et/ou caniveaux en limite de voirie, de trottoirs ou
d’entrées charretiéres.

1.2.1.6 Réseaux

e Fourniture et pose de gaines TPC en prévision d’enfouissement de réseaux en traversée de
chaussée.

1.2.1.7 Signalisations verticales et horizontales, mobilier urbain

e |e marquage réglementaire et les panneaux correspondants,

e la fourniture et pose de panneaux réglementaires suivant les aménagements sécuritaires de
voirie,

1.2.1.8 Travaux non compris dans I'Entreprise

o les déplacements éventuels de réseaux,
e |es espaces verts (hors terre végétale).

1.3 — Description des Ouvrages

Les travaux seront réalisés conformément aux plans d’exécution validés par le Maitre d’Ouvrage sur
la base des plans annexés au dossier de consultation.

1.3.1 Définitions Géométriques des Ouvrages
1.3.1.1 Tracé en plan

Les axes présenteront en plan les alignements et courbes définis sur les plans annexés.

1.3.1.2 Levée topographique

Le levée topographique est établi en systeme de coordonnées LAMBERT et le nivellement est
rattaché au Nivellement Général de la France (NGF).

1.3.1.3 Profils en travers type

Sans objet.



1.3.2 Structure de chaussée

La nature des matériaux et I'épaisseur des différentes couches sont les suivantes :

Référence a Couche a Nature de la couche de Abréviatio | Epaisseur Observations
la norme réaliser référence n
NFP 98.130 | Couche de Béton Bitumineux Semi Grenu BBSG 5cm Granulats et
roulement 0/10 liant fournis
par
I’entreprise
NFP 98.140 | Reprofilage Grave Bitume 0/14 GB classe 3 variable
NFEN 12 591 | Enduits et Emulsion de Bitume ECR 69 Spécifications
Couche Article 2.5 du
d'accrochage C.C.T.P.
NFEN 13 285 | Couche de Grave Non Traitée GNTAouB variable
forme 10/35cm
Couche de Grave hydraulique GC3,5%
fondation

1.4— Contraintes Particuliéres dues au chantier

1.4.1 Sujétions dues a la présence simultanée d'autres entreprises sur le chantier

D'autres entreprises, notamment les concessionnaires des réseaux divers pourront intervenir pour
les modifications de leurs propres ouvrages pendant la durée du chantier, notamment pour
I’éclairage public. Les prix remis par les entreprises tiennent compte de ces sujétions.

1.4.2 Sujétions dues a la présence des réseaux

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la présence au droit du chantier des réseaux souterrains
et de leurs ouvrages de surface.

Lorsque le chantier nécessitera un décaissement, I'Entrepreneur sera tenu de se mettre en rapport
avec les concessionnaires susceptibles d'étre concernés pour déterminer la position en plan et en
altimétrie des ouvrages existants.

Les canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux feront |'objet d'un piquetage
spécial exécuté par I'Entrepreneur et a ses frais.

Il restera tenu d'informer les utilisateurs du sous-sol, au moins 15 jours avant le début du chantier,
de la nature des travaux qui lui sont confiés de maniére a recevoir les autorisations et directives
nécessaires a la protection des réseaux et au maintien de la sécurité.

Les travaux seront conduits de maniére a ne pas détériorer les canalisations, branchements,
protections et ouvrages divers et conformément aux prescriptions et directives imposées par les
services responsables des réseaux concernés. L'Entrepreneur supportera seul les charges qui
résulteraient éventuellement de ces dispositions et ne sera en aucun cas fondé a demander au
Maitre de I'Ouvrage une indemnité quelconque, quelles que soient la nature et l'importance des
sujétions qui pourraient ainsi le frapper.

De méme, I'Entrepreneur devra supporter toutes les conséquences des détériorations causées aux
réseaux et les dommages qui pourraient en résulter.




Les terrassements effectués a l'aide d'engins mécaniques seront arrétés a quelques décimetres des
tuyaux, cables, regards, etc... pour étre achevés manuellement.

L'Entrepreneur ne pourra demander aucun dédommagement pour préjudice ou retard da a la
présence d'équipes procédant au remaniement des branchements.

1.4.3 Sujétions dues au maintien de la circulation, signalisation du chantier

La signalisation intéressant la circulation publique et la signalisation de chantier seront conformes
aux réglements en vigueur. L'Entrepreneur sera tenu de se conformer a toutes les directives qui lui
seront données par le Maitre d'CEuvre.
L'Entrepreneur a en charge la fourniture, la mise en place et la maintenance pendant toute la durée
du chantier des panneaux et dispositifs de signalisation, y compris marquages au sol et feux de trafic
pour alternats de circulation pendant les phases de chantier ou ils seront éventuellement
nécessaires. Ces prestations seront rémunérées par le prix "signalisation de chantier", lorsque les
travaux a exécuter nécessiteront des dispositions particuliéres vis a vis de la circulation sur voirie
publique, notamment dans le cas de déviations provisoires ou de changement d'affectation des
voies.
La traversée des voies publiques existantes sera en outre maintenue en service en permanence.
En dehors des horaires de travail, aucun dép6t de matériaux et aucun stationnement de matériel ne
seront tolérés sur les voies ouvertes a la circulation publique. Tous les dépbts et obstacles divers
devront étre soigneusement balisés et si nécessaire éclairés.
L'Entrepreneur devra en outre :

e signaler tous les acces de la section en chantier,

e fournir et poser a chaque intersection avec une voie publique des panneaux de type AK5

signalant la présence du chantier.

La rémunération de ces derniéres prestations est incluse dans le prix "Signalisation de chantier".

1.4.4 Sujétions découlant des itinéraires de transport

En fonction des possibilités de circulation sur le chantier, I'Entrepreneur déterminera les itinéraires
de transport et fera le nécessaire pour obtenir auprés des collectivités locales et des services
gestionnaires, l'autorisation d'emprunter les voies publiques utiles a I'acheminement des divers
matériaux et engins de chantier.

Il prendra également en charge la remise en état éventuelle de ces voiries.

1.4.5 Sujétions découlant de I’'environnement

Pour I'élaboration de son programme d’exécution et pendant le déroulement des travaux,
I’Entrepreneur devra tenir compte des sujétions suivantes liées a I'environnement, et en particulier :



1.4.5.1 Généralités

Environnement Lieux ou Nuisances Sujétions particulieres
Situation potentielles
Zones Ensemble du Bruit de chantier, Interdiction de travaux a proximité entre 20 h et
d’habitations chantier Poussiéres, 7 h (sauf cas particulier)
Emploi de liants Protection contre le bruit: conformité des
hydraulique engins...
Odeurs. fumées... Protection contre les poussieres
sécurité du public, Arrosage, bachages systématiques par vent et
temps sec...
Emploi ou stockage des liants hydrauliques : a
éviter a proximité
Précautions lors de I'épandage /malaxage
Odeur, fumées: éviter leur production a
proximité
Protection du public: interdiction d’accés au
chantier (cléture provisoire)
Zones boisées Toutes les Risque de défrichement Non déboisage au-dela des limites

zones boisées

non autorisé

Risques de  blessures
d’arbres ou d’arbustes en
lisiere

risque d’incendie

Précautions a proximité des lisieres boisées;
Respect des consignes du Service Départemental
de Lutte contre I'Incendie.

Respect des dispositions légales sur le brilage
des déchets.

Milieu naturel

Secteurs
sensibles

Risque de destruction

Non intervention (travaux, circulation ...) hors
des emprises des travaux,

Protection par cl6ture systématique et
obligatoire, a mettre en ceuvre dées le début du
chantier pour les secteurs sensibles,

Installations de chantier interdites dans les zones
sensibles et/ou les zones nécessitant un
déboisement important,

Proximité de cours
d’eau et de plan
d’eau

Rivieres et
ruisseaux
traversés par
le chantier

Retenues
collinaires

Pollution de chantier,
ruissellement, eaux de
lavage, déversement de
produits ou matériaux
Risque de pollution
accidentelle

Rejet direct dans un cours d’eau ou un plan
d’eau interdit.

Précautions contre |'érosion des talus.

Nettoyage des engins et appareils interdit en
dehors des aires spécialement aménagées
Entretien ou stationnement prolongé des engins
mobiles interdit en dehors des aires prévues a
cet effet.

Précautions particulieres liées a I'utilisation et la
manipulation de produits polluants a proximité
Approvisionnement interdit des engins mobiles a
proximité des cours d’eau ou de plans d’eau (R <
35 m).

Stockage de produits polluants a proximité
interdit (R <35 m).

Plan d’intervention rapide en cas de pollution
accidentelle.




Déchets et

Ensemble du

Déversement de déchets

Evacuation des déchets vers des centres

propreté chantier ou matériaux d’élimination agréés et adaptés au produit. Une
Présence de  déchets attention particuliere sera portée aux conditions
toxiques d’évacuation des déchets toxiques (huiles de
Envols d’éléments légers vidanges, ...).
Présence d’amiante Maintien d’une propreté générale du chantier.
(revétements, Mise en place de poubelles ou de conteneurs.
canalisations...) Respect de la réglementation en vigueur,
notamment le décret 2012-639 du 4 Mai 2012
relatif a I'exposition des travailleurs a I'amiante
et applicable au 01 Juillet 2012.
Déchets non Site de Probléme du stockage de Extraction et évacuation vers un centre
inertes décharge déchets  non inertes d’élimination agréés et adaptés aux produits
(ex : déchets existante sur particulierement selon la réglementation en vigueur.
ménagers) le tracé réglementé Protection contre les odeurs, les ruissellements
Risque de pollution de et toutes pollutions pendant la phase
'eau et de lair lors de d’extractions.
I'extraction Respect de la réglementation en vigueur.
Déchets inertes Site de Présence  possible de Extraction et mise en dépo6t aprés accord des
(ex : gravats) décharge déchets polluants au sein services compétents.
existante sur des déchets inertes Respect de la réglementation en vigueur.
le tracé
Trafic routier Voies Coupure de circulation ou Passages assurés pour les usagers.
publiques ou d’acceés. Accés des riverains maintenus
privées Sécurité publique Entretien et propreté des passages et acces de

chantier sur les voies publiques
Signalisation provisoire
Respect du Code de la Route

Réseaux divers

Ensemble du
chantier

Risque de détérioration
par passage d’engins

Circulation interdite sur les réseaux sans
protection et signalisation  spéciale ni
autorisation expresse du service gestionnaire des
dits réseaux

1.4.5.2 Respect de I'environnement

L'entrepreneur devra fournir pendant la phase de préparation de chantier, une note sur les
principales mesures de protection de I'environnement. Cette note sera établie en paralléle avec le

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Cette note établie pour I'ensemble des travaux, présentera au minimum les éléments suivants :
e Organigramme du personnel et explicitant ses attributions (« Qui fait quoi ? »),
e Moyens d’information du personnel des différentes entreprises du groupement, des sous-
traitants et des fournisseurs,
e Matériel et moyens disponibles pour la protection de I’'environnement (compatibles avec le

phasage des travaux),

e Analyse des contraintes d’environnement qui concernent le chantier : définition des sites ou
des problémes particulierement sensibles dans I'environnement du chantier,

e Définition des phases, activités et taches élémentaires de I’'ensemble des travaux, au regard
de la protection de I'environnement,

e Analyse des nuisances et des risques potentiels au regard de I’environnement, liés a
I'ensemble des phases, activités et taches élémentaires analysées précédemment, et
notamment au stockage, a I'utilisation ou au déplacement de produits ou matériaux
polluants a des degrés divers, a I'organisation du chantier entre les diverses entreprises,




e Détermination des mesures de protection de I'environnement, ainsi que les modalités de
suivi et d’adaptation de ces mesures a I’évolution du chantier,

e Définition des anomalies environnementales et des solutions envisagées pour la prévention,
la détection et la gestion de ces anomalies.

1.4.5.3 Mesures de protection des eaux superficielles

L'entrepreneur prendra les mesures suivantes :

e Etablissement d’un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle,
détaillant la procédure a suivre et les moyens d’intervention de I'entreprise en cas d’incident
(évacuation du matériel ou matériaux a I'origine de la pollution, mise en place de produits
absorbants, curage des sols ...).

e Stockage des huiles et carburants interdit en dehors des emplacements aménagés a cet
effet : citernes double enveloppe, plates-formes bétonnées étanches munies d’un parapluie,
avec rebords en béton permettant de recueillir un volume liquide au moins équivalent a celui
des cuves de stockage,

e Vidange, nettoyage, entretien et ravitaillement des engins, réalisé sur des emplacements
aménagés a cet effet ; plate-forme bétonnée, étanche et recueil des eaux pluviales de lavage
de cette plate-forme, par l'intermédiaire d'un bac décanteur déshuileur, les produits de
vidange étant recueillis et évacués en flts fermés,

e Sanitaires : aucun rejet direct dans I'environnement. Installation de cuves étanches et
vidange de ces cuves, autant que nécessaire en cours de chantier,

e |’évacuation de produits ou substances par simple déversement dans les cours d’eau est
interdite,

1.4.5.4 Propreté du chantier

L'entreprise prendra toutes les dispositions relatives au maintien de I'ensemble du chantier en état
de propreté permanent :
e sensibilisation du personnel, des sous-traitants, fournisseurs et locatiers a la propreté du
chantier,
e mise en place de dispositifs adaptés de collecte et stockage des déchets, et élimination par
des filieres adaptées a la nature des produits,
e |utte contre la dispersion des déchets et les épandages sauvages par l'information du
personnel et le nettoyage régulier des abords du chantier...,
e maintien des voiries empruntées pour les besoins du chantier en été de propreté,
e limitation des envols de poussiéres par arrosage. Précautions liées a I'utilisation de liants
hydrauliques, notamment lors des opérations de remplissage.
En cas de manquement conséquent d'une entreprise, le Maitre d’ceuvre pourra demander a
I’entreprise mandataire ou a une entreprise spécialisée, de procéder au nettoyage aux frais de
I’entreprise mandataire.

1.4.5.5 Nuisances acoustiques

Concernant les risques de nuisances acoustiques engendrées par le chantier, I'Entrepreneur devra
préalablement au début des travaux présenter au Maitre d’'CEuvre les mesures qu’il envisage de
prendre pour atténuer le bruit.

L'entreprise devra étre en possession des certificats de conformité acoustique de I'ensemble des
engins et matériels présents sur le chantier.

Le travail de nuit et jours fériés est interdit sauf dérogation spéciale.



1.5 - Schéma d’Organisation et de Suivi d’Elimination des Déchets (SOSED)

1.5.1 Déchets

L’entrepreneur fournira un Schéma d’Organisation et de Suivi d’Elimination des Déchets (SOSED).
Dans ce document, I'entrepreneur expose pour chaque étape :

les méthodes de réalisation, de déconstruction ou de stockage appliquées pour limiter le
mélange des matériaux et en faciliter ainsi le réemploi,

une note spécifique a la recherche préalable d’'amiante dans les enrobés existants avant les
travaux de déconstruction afin de déterminer la nature des fraisats (avec ou sans amiante) et
leur destination finale (en réemploi sur le chantier ou a évacuer en décharge controlée),

le mode de transport et le lieu d’évacuation,

les modes de suivi et de contréle mis en place,

le plan de réemploi des matériaux in situ ainsi que les modalités de prise en compte des
excédentaires et des ultimes.

Il s’engage sur :

les centres de stockage et/ou de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord
avec le centre de stockage ou de regroupement,

les dispositions qui seront appliquées pour ne pas mélanger les déchets pendant les
différentes phases (dispositions constructives, déconstructives et stockage),

les moyens de contrOle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux,

le tri sur le chantier des différents déchets a évacuer et la mise en place de moyens de
récupération des déchets non réutilisables (DIB et DIS) (bennes, stockage, emplacement sur
le chantier des installations etc...),

I'information du maitre d’ceuvre en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépot
envisagé ...),

les dispositions prises en vue d’un réemploi optimal in situ des matériaux,

les moyens humains et matériels mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.

Le conditionnement, le stockage, le transport ainsi que le recyclage et I'élimination des déchets
resteront a la charge et sous I’entiére responsabilité de I’entreprise.

1.5.2 Suivi des déchets

L’entreprise doit produire les bordereaux de suivi définissant la nature, le volume et le lieu
d’évacuation. Il est rappelé les interdictions suivantes :

braler les déchets a I'air libre,

abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non controlées administrativement,
mettre en centre d’enfouissement technique de classe 3 des déchets non inertes,

laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues a cet
effet.



2. PROVENANCE — QUALITE - PREPARATION DES MATERIAUX

2.1- Conditions du contréle de I'Exécution

Le titulaire du Marché aura a sa charge tous les essais reglementaires en termes de voirie et réseaux
divers permettant de justifier auprés du maitre d'ceuvre, une réalisation des travaux dans les regles
de I'art. Les principaux essais susceptibles d'étre réalisés sont (liste non exhaustive) :

e |es essais PROCTOR, d’identification de matériaux,

e les essais a la plague (DYNAPLAQUE),

e |es essais de déflexion sur le support de voirie existant avant le rechargement,

e |es essais d'assainissement pluvial (contréle vidéo et essais d’étanchéité)

Organisation générale:
Dans un document succinct, qu'elle présentera a la fin de la période de préparation, I'Entreprise
indiquera I'organisation générale qu'elle compte mettre en place :

e affectation des taches, moyens en personnel (cela inclut bien évidemment la liste des sous-
traitants).

e organisation des contréles interne et externe : le document rappelle les principes et présente
les conditions d'organisation et de fonctionnement des contréles, ces conditions étant en
relation avec les indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou
coordonner les taches correspondantes.

Contenu des procédures d'exécution :
Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-apres, et
définissent notamment :

e les moyens matériels spécifiques utilisés,

e les choix de l'entreprise en matiere de matériaux, produits et composants (qualité,
certification, origine, marque et modele exact lorsqu'il y a lieu),

e les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit
particulierement retenir I'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux
phases d'exécution des travaux, avec s'il y a lieu une description des modes opératoires et les
consignes d'exécution,

e e cas échéant, les interactions entre différentes taches et les conditions préalables a remplir
pour I'exécution ultérieure de certaines taches,

e |es modalités du contréle interne.

Controéles interne et externe :
La partie du document traitant des controles explicite :

e pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de
certification de conformité (les procédures officielles de certification de conformité
recouvrent notamment la marque NF, I'homologation, I'agrément et le certificat QUALIFIB),
les conditions d'identification sur le chantier des lots livrés (l'identification consiste a
comparer d'une part le marquage ou les informations portées sur les documents
accompagnant la livraison, d'autre part le marquage prévu par le reglement de certification
ou la décision accordant le bénéfice du certificat),

e en |'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit
livré ne bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution du contréle de conformité
des lots en indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants.




Vérification :

o e contrble extérieur de la personne responsable du marché est effectué par le Laboratoire
désigné par le Maitre d’Ouvrage,

e |es granulats contr6lés non conformes aux spécifications du C.C.T.P. ne sont pas admis et
doivent étre évacués dans le délai fixé par la personne responsable du marché,

e |'acceptation des différents constituants par le maitre d’ceuvre fait I'objet d’'un point d’arrét,

e pour les granulats, elle nécessite la fourniture par le titulaire du marché des fiches
techniques produits (FTP).

2.2 — Provenance des matériaux
2.2.1 Les provenances des matériaux
La provenance des matériaux fournis par I'Entrepreneur devra étre soumise a l'agrément du Maitre
d'CEuvre en temps utile pour respecter le délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de la

notification du marché.

2.2.2 Provenance des matériaux destinés a la construction des ouvrages

NATURE DES MATERIAUX PROVENANCE
Remblais Emprunts agréés par' Ie.l\./la?tre d’ceuvre ou déblais
réutilisables
Grave Non Traitée Installations agréés par le Maitre d’ceuvre
Granulats pour béton bitumineux et grave . L N ,
: Installations agréées par le Maitre d’ceuvre
bitume
Granulats pour grave hydraulique Installations agréées par le Maitre d’ceuvre
Granulats pour mortiers et bétons -d°-
Filler -d°-
Ciments pour mortiers et bétons Usines agréées par le Ministere de I'Equipement
Liants hydrocarbonés -d°-
Géotextile -d°-
Aciers pour béton -d°-
Canalisations béton, éléments préfabriqués en
béton, canalisations béton ou PVC, cadres -d°-
béton
Ouvrage de drainage et d’évacuation des eaux, d°-
Fonte d’assainissement
Drain -d°-

Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour I'exécution
de la totalité de la fourniture afférente a un lot déterminé. Toutefois, les granulats de plusieurs
provenances peuvent étre acceptés par la personne responsable du marché si des essais préalables
ont été effectués sur les granulats de chaque provenance et que le fournisseur les a soumis dans son
offre a I'agrément de la personne responsable du marché.

Les granulats d'une méme classe granulaire, mais de provenances différentes, sont alors stockés
séparément.

Les provenances prescrites pourront étre modifiées apres accord préalable du Maitre d'CEuvre. Les
matériaux devront étre d'une qualité égale ou supérieure aux matériaux de provenances ci-avant.




Dans le délai de 10 jours a compter de la notification du marché, I'Entrepreneur proposera les
origines et qualités des matériaux qu'il entendra utiliser. Les calibres des granulats énoncés dans le
présent chapitre sont exprimés en millimétres et correspondent a des mailles carrées.

2.3 - Mouvement de Terres

2.3.1 Provenance et destination des matériaux

Les provenances et destinations des matériaux doivent étre les suivantes :

PROVENANCE DES MATERIAUX DESTINATION DE MATERIAUX
Déblais de I'emprise réutilisable Remblais généraux autorisés par le Maitre
d’CEuvre
Emprunt agréé par le Maitre d'Euvre Remblais pour purges de chaussée

2.3.2 Conditions d’utilisation des sols
2.3.2.1 Classification des sols

L'utilisation des sols devra étre conduite conformément au guide technique "REALISATION DES
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME" de Septembre 1992 édité par le SETRA et le L.C.P.C.

2.3.2.2 Matériaux d'emprunts

La fourniture des matériaux de remblai et couche de forme est laissée a la charge de I'Entrepreneur.
Les matériaux constituant la couche de forme seront des matériaux insensibles a I'eau de classe D.
Les matériaux de remblais et couche de forme seront mis en ceuvre de fagon a permettre d'obtenir
une classe de plate-forme support de chaussée de type PF2, c’est a dire avec un module de
déformation compris entre 50 MPa et 120 MPa. L'Entrepreneur devra faire son affaire des problémes
de traficabilité éventuellement rencontrés lors de la mise en ceuvre des matériaux de remblais et
couche de forme.

2.4— Lieux d’emprunts

Les lieux d'emprunt sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur. Celui-ci toutefois les soumettra a
|'approbation du Maitre d'CEuvre et devra procéder a cet effet aux reconnaissances et analyses
suivantes :

e sondages (type, maille, profondeur),

e identification (nature et état des sols),

e cubatures prévisibles.
Les modalités d'exploitation de ces emprunts sont a soumettre au visa du Maitre d'CEuvre avant tout

début d'exploitation.

2.5— Caractéristiques des granulats

Les dispositions du fascicule 23 du C.C.T.G. "Fournitures de granulats employés a la construction et a
I'entretien des chaussées" sont applicables.
Les matériaux sont fournis par I'Entrepreneur.



L'approvisionnement et le stockage des différents granulats seront réalisés a 70 % au moins de la
guantité totale lors du début des travaux.
Les caractéristiques des granulats, par utilisation, sont réparties en trois chapitres :

e les caractéristiques intrinseques (nature des matériaux d'origine),

e les caractéristiques de fabrication des gravillons et des sables,

e |es caractéristiques complémentaires.

2.5.1 Caractéristiques Normalisées

Les caractéristiques des granulats devront correspondre aux normes :
e NF EN 13 242 — « granulats pour graves traitées aux liants hydrauliques et graves non
traitées »,
e NFEN 13 043 — « granulats pour enrobés bitumineux et enduits superficiels ».

2.5.2 Grave Non Traitée

La grave non traitée sera une grave de type A ou B et de classement GNT ou GNT 3 suivant la norme
NF EN 13285. Elle devra étre soumise a I'approbation du Maitre d’CEuvre avant I'exécution des
travaux. Les caractéristiques des granulats devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 13
242 conformément a I'annexe jointe au chapitre 3 du présent CCTP :

e Catégorie C pour les caractéristiques intrinseques des gravillons,

e (Catégorie lll pour les caractéristiques de fabrication des gravillons,

e (Catégorie « b » pour les caractéristiques de fabrication des sables,

e Angularité : Ang 2 pour les caractéristiques complémentaires.

2.5.3 Granulats Pour Grave Hydraulique

La grave hydraulique 0/20 aura les caractéristiques suivantes et devra répondre aux spécifications de
la norme NF EN 13 242 conformément a I’annexe jointe au chapitre 3 du présent CCTP :

e (Catégorie D pour les caractéristiques intrinseques des gravillons,

e (Catégorie lll pour les caractéristiques de fabrication des gravillons,

e (Catégorie « b » pour les caractéristiques de fabrication des sables,

e Angularité : Ang 4 pour les caractéristiques complémentaires.

2.5.4 Granulats pour grave bitume 0/14 de classe 3 (couche de base ou reprofilage)

Elle est constituée de quatre fractions granulaires 0/2, 2/6, 6/10 et 10/14. Les caractéristiques des
granulats devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 13 043 conformément a l'annexe
jointe au chapitre 3 du présent CCTP :

e (Catégorie D pour les caractéristiques intrinseques des gravillons,

e Catégorie lll pour les caractéristiques de fabrication des gravillons,

e (Catégorie « a » pour les caractéristiques de fabrication des sables,

e Angularité : Ang 1 pour les caractéristiques complémentaires.

2.5.5 Granulats pour béton bitumineux semi grenu 0/10 ou BBM ou BBME (couche de
roulement)



Il est constitué de trois fractions granulaires 0/2, 2/6 et 6/10. Les caractéristiques des granulats
devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 13 043 conformément a I'annexe jointe au
chapitre 3 du présent CCTP :

e Catégorie B pour les caractéristiques intrinseques des gravillons,

e Catégorie lll pour les caractéristiques de fabrication des gravillons,

e (Catégorie « a » pour les caractéristiques de fabrication des sables,

e Angularité : Ang 1 pour les caractéristiques complémentaires.

2.5.6 Granulats pour enduit superficiels (cure-monocouche-bicouche)

Les granulats utilisés pour les enduits doivent étre de la classe 2/6.0u 6/10 et répondre aux
spécifications de la norme NF EN 13043 conformément a I'annexe jointe au chapitre 3 du présent
CCTP:

e Catégorie C pour les caractéristiques intrinseques des gravillons,

e (Catégorie Il pour les caractéristiques de fabrication des gravillons,

e Angularité : Ang 2 pour les caractéristiques complémentaires.

2.5.7 Stockage des granulats
2.5.7.1 Lieux, caractéristiques et contenance des aires de stockage et fabrication

La situation géographique, les caractéristiques géométriques des aires, I'emplacement des centrales
sont indiqués sur le plan que I'Entrepreneur remet a I'appui de son offre conformément a l'article
2.4.1 du Guide Technique pour le stockage des granulats a Usages Routiers (Edition SETRA/LCPC
Mars 1981).

Au démarrage de la fabrication sur une aire, au moins 70 % des granulats devant étre enrobés sur
cette aire seront approvisionnés.

2.5.7.2 Conditions de stockage

L'Entrepreneur doit conduire les travaux de mise en dépot par classes granulaires conformément aux
articles 4.8.3.2 et 4.8.3.3 de la norme NFP 98-150 et aux articles 2.3.1 et 2.3.6 du Guide Technique
pour le stockage des granulats a Usages Routiers (Editions SETRA/LCPC Mars 1981).
e |a hauteur minimale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit étre de 6
metres,
e |adistance minimale entre les pieds de tas doit étre de 4 metres,
e e stockage des granulats pour grave hydraulique doit étre réalisé par couches horizontales,
o e stockage des granulats pour BBSG et GB peut étre réalisé soit au chargeur, soit par
couches superposées conformément aux articles 1.3.2 d'une part, et 1.3.3. d'autre part, du
Guide Technique pour le Stockage des Granulats a Usages Routiers (Editions SETRA/LCPC
Mars 1981).

2.6 — Fines d’apport pour enrobés

Les caractéristiques des fines d'apport sont définies dans les normes XP P 18-545 et NFP 98-138
(GB). NFP 98-130 (BBSG). Les conditions de transport et de stockage sont précisées a l'article 4.3.2
de la norme NFP 98-150.



2.7 — Liants pour Grave Hydraulique

Le ciment utilisé pour la fabrication de la Grave Hydraulique sera un C.P.J. CEM II/A ou B 32,5 ou un
liant spécial routier. Ces ciments seront conformes a la norme NFP 15-301 de 1994.
L'approvisionnement simultané par usines différentes est interdit. Le changement éventuel d'usine
ou de ciment doit correspondre a des phases de chantier nettement séparées et nécessite une étude
complémentaire de grave ciment aux frais de I'Entrepreneur.
Le liant spécial routier est conforme a la norme ou avis technique ou agrément équivalent le
concernant. A défaut, I'Entrepreneur doit fournir la fiche technique, les résultats de |'étude et de
|'expérimentation préalable de liant spécial routier. Dans ce cas, le liant est conforme a la fiche
technique.
Les ciments seront livrés soit directement par l'usine productrice ou un centre de distribution
considérés par I'A.F.N.O.R. comme terminal de l'usine, soit par un centre de distribution admis a la
marqgue NFP a I'exclusion de tout autre organisme de distribution. Le liant spécial routier est livré soit
directement par l'usine productrice, soit d'un centre de distribution désigné dans I'avis technique ou
agrément équivalent, ou fiche technique.
L'Entrepreneur devra s'assurer que l'ensemble des opérations de transport et de stockage des
ciments depuis le lieu de distribution controlé par le Service de vérification de la marque (ville de
PARIS ou A.F.N.O.R.) jusqu'a l'introduction dans le malaxeur a béton, est congu de maniére a éviter
tout risque d'atteinte a la qualité des liants notamment par :

e |e mélange entre ciments de nature, de classe ou de qualité différente,

e la pollution du ciment, notamment lors de son transport,

e une erreur d'identification du produit.
Les conclusions de ces vérifications sont présentées par écrit au Maitre d'CEuvre.
L'Entrepreneur devra effectuer selon les modalités prévues aux clauses 2 et 3 de la norme NFP
15-300, des prélévements conservatoires de ciment :

e de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'études et de convenance des

bétons définies au fascicule 65 du C.C.T.G.,

e de 5 kg pour les lots de ciment utilisés au cours du chantier.
Il sera effectué au minimum 8 prélevements conservatoires.
Les silos a ciment doivent étre équipés de dispositif de prélevement. Les prélévements sont
conservés a l'abri en récipients étanches et étiquetés.
Dans le cas d’utilisation d’un retardateur de prise, I'Entreprise définira sa nature et son dosage. Il
sera agréé par la COPLA.

2.8 — Liants Hydrocarbonés

La provenance des liants hydrocarbonés sera communiquée au Maitre d’ceuvre.
L'approvisionnement simultané par différentes raffineries ou usines de fabrication d'émulsion est
interdit. Sauf cas de force majeure, le changement éventuel de provenance doit correspondre a des
phases de chantier nettement repérées apres information et accord du Maitre d'CEuvre.

2.8.1 Nature et caractéristiques

Les liants hydrocarbonés sont des bitumes conformes aux spécifications de la norme NF EN 12 591.
Le bitume pur utilisé pour le liant de la Grave Bitume, le Béton Bitumineux Semi Grenu et le Béton
Bitumineux Trés Mince seront un bitume 35/50. Il sera conforme a la norme NF EN 12591.



Les liants destinés aux couches d'accrochage et couche de protection sont conformes aux
spécifications de la norme NF EN 12 591 quand il s'agit d'émulsion diluée de bitume de type
cationique a rupture rapide a 69 % de bitume pur.

2.8.2 Conditions de stockage

Par classe de liant et par centrale, les liants destinés a I'enrobage doivent étre stockés dans une ou
deux citerne(s) d'une capacité minimum correspondant a la consommation d’une journée
d’utilisation.

2.8.3 Dopes et additifs

L’entrepreneur doit fournir dans le cadre du Schéma organisationnel du Plan d’Assurance Qualité
une fiche technique des produits qu’il compte utiliser. Le produit doit étre conforme a la norme NFP
98-150 et aux normes produits.

2.9 - Eau de Gachage
L'eau utilisée tant pour le malaxage des matériaux que pour leur arrosage doit étre du type 1 tel qu'il
est défini par la norme NFP 98-100. L'eau de gachage sera de I'eau fournie par la distribution
publique a partir d'une bouche d'alimentation proche du chantier, apres demande de I'Entreprise et

accord du fermier du réseau. En aucun cas, il ne sera fait usage de I'eau des ruisseaux et crastes, ni
d'eau contenant des chlorures en solution.

2.10 — Enduit de Cure

Il sera exécuté un enduit de cure sur la Grave hydraulique.

2.10.1 Liant

Ce sera une émulsion de bitume dosée a 800 g/m? de bitume résiduel.

2.10.2 Granulats

Les granulats seront alluvionnaires a raison de 8 a 10 I/m? de gravillons 6/10.

2.11 — Imprégnation gravillonnée
Il sera exécuté une imprégnation gravillonnée sur la Grave Non Traitée.
2.11.1 Liant
Ce sera une émulsion de bitume dosée 3 1300 g/m? de bitume résiduel.
2.11.2 Granulats

Les granulats seront alluvionnaires a raison de 8 a 10 I/m? de gravillons 6/10.



2.12 — Couche d’accrochage

Elle sera exécutée sur la chaussée existante avant reprofilage ou renforcement et avant la mise en
ceuvre de la couche de roulement. Le dosage en émulsion de bitume sera de 300 g/m? de bitume
résiduel.

2.13 Ouvrages de drainage et évacuation des eaux

2.13.1 Tuyaux en Béton

lls seront conformes aux spécifications du fascicule 70 du C.C.T.G. préfabriqués en usine, a collets et
joints souples avec bagues caoutchouc. lls seront en béton armé centrifugé de la série 135 A.
Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie :

e |e nom du fabricant,

e |aclasse du tuyau,

e l|a date de fabrication.
Cette marque devra étre apparente, méme apreés la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne portera pas
cette marque sera rejeté.

2.13.2 Tuyaux PVC

lIs devront satisfaire a la norme NF qui leur correspond (Norme NFP 16-352).
Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie :
e |e nom du fabricant,
e |aclasse du tuyau,
e |a date de fabrication.
Cette marque devra étre apparente, méme aprés la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne portera pas
cette marque sera rejeté.

2.13.3 Drains pvc

IIs devront satisfaire a la norme NFP 16-351. lIs seront en PVC-U a cunette plate, catégorie SD.

2.13.4 Tuyaux Fonte

lls devront satisfaire a la norme NF qui leur correspond (Norme NF A 48-720 — 48-730 et 48-820).
Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie :

e |e nom du fabricant,

e laclasse du tuyau,

o |a date de fabrication.
Cette marque devra étre apparente, méme apres la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne portera pas
cette marque sera rejeté.

2.14 — Eléments préfabriqués en béton

La qualité et les conditions de réception des éléments préfabriqués seront celles des éléments de
classe |, définis a I'article 6 du fascicule 31 du C.C.T.G.



Les éléments de regards préfabriqués, en béton devront sous peine de rejet :

e étre étanches,

e ne présenter ni fissures, ni éclats, ni brisures.
Tous ces produits seront préfabriqués en usine. Avant leur emploi, tous les éléments préfabriqués
seront présentés sur le chantier ou en usine, a la vérification et a I'acceptation du Maitre d'CEuvre.
Les borduresP1,P 3, T2, A2,12 et les caniveaux CS2, CC 1 devront avoir des qualités physiques et
mécaniques correspondant a la classe U définie au fascicule 31 du C.C.T.G.

2.15 —Sable pour lit de pose

Le sable sera non organique d’indice de plasticité non mesurable. Equivalent de sable supérieur a 60.

2.16 — Fonte pour Tampons

Ces éléments seront en fonte ductile conformes a la norme NFP 9-312 et de classe adaptée a leur
emploi :

e classe B (125 KN) dans les zones d’espaces verts,

e classe C (250 KN) sur accotement et zones accessibles a la circulation légere,

e classe D (400 KN) sur chaussée.

2.17 — Armatures acier pour béton

(Fascicule 65 B — Chapitre VI). Les armatures en acier pour béton armé seront conformes aux
stipulations du fascicule 4, titre 1°" du C.C.T.G. visé au commentaire de I'article 61 du fascicule 65 B
du C.C.T.G. Elles devront satisfaire aux normes frangaises visées au commentaire du paragraphe 61.1
du fascicule 65 B ainsi que les normes NF A 35-020-1, NF A 35-020-2 et NF A 35 027. Elles seront -
admises a l'usage de la marque NF — AFCAB.

Leurs conditions de faconnage seront conformes aux spécifications de la norme NFP 02-016.

2.17.1 Armatures lisses
2.17.1.1 Nuances des aciers

Les armatures rondes et lisses seront exclusivement de la nuance Fe E 235 et devront satisfaire aux
N.F.A. 35-015.

2.17.1.2Domaine d’emploi

Ces aciers seront utilisés :
e comme armature de frettage,
e comme barres de montage,
e comme armatures en attente de diametre inférieur ou égal a quatorze (14) millimétres si
elles sont exposées a un pliage suivi d’un dépliage.

2.17.2 Armatures a haute adhérence

Elles seront de la nuance Fe E 500 et devront satisfaire aux normes NFA 35-016 et faire I'objet d’une
homologation ou d’une autorisation de fourniture en vigueur a la date de réalisation des travaux.



2.17.2.1Approvisionnement

Les armatures sont approvisionnées en longueur telle que toute armature ne comporte pas plus de
trongons que si elle était constituée d’éléments de douze (12) metres.

Toutes ces armatures doivent étre aptes au soudage dans les conditions de la norme NF.A. 35-018.
L'entrepreneur doit tenir a disposition du Maitre d’CEuvre, sur le chantier, dés approvisionnement
des armatures a haute adhérence, les fiches d’identification ou les autorisations de fourniture des

armatures.

Il ne devra étre utilisé sur le chantier que deux marques d’acier au maximum.

Les fils éventuellement livrés en couronne feront I'objet d’une épreuve de convenance de

redressement comme envisagé a I’article 61 du fascicule 65B.

2.17.2.2Domaine d’emploi

Toutes les barres seront de diameétre strictement supérieur ou égal a huit (8) millimétres. Toutes ces

armatures devront étre aptes au soudage.
2.18 - Bétons et mortiers hydrauliques

2.18.1 Définition des bétons

Classe d’exposition Classe résistance
Béton propreté Xo C 16/20
Béton longrine Xo C 30/37
Béton mur en retour Xo C 30/37

Fabrication des bétons : Fascicule 65B Art. 72.1 et 72.2 et norme NF EN 206.1
L'utilisation de centrales de béton prét a I’emploi est subordonnée a leur certification NF ou a

I"agrément du Maitre d’CEuvre.

En sa qualité de prescripteur, I'entrepreneur fournira I'’ensemble des formulations des bétons qu’il se

propose de mettre en ceuvre.

2.18.2 Mortiers

Les mortiers sont titulaires de la marque NF-produits spéciaux destinés aux constructions en béton

hydraulique au titre de scellement ou de calage.

2.18.3 Fabrication, transport et manutention des bétons et mortiers hydrauliques

Les conditions de fabrication, transport et manutention des bétons et des mortiers seront définies

par I'Entreprise a la demande du Maitre d’CEuvre.

L’Entreprise précisera notamment les méthodes de mise en ceuvre particuliéres en raison de la

localisation des piéces a bétonner.

2.19 Géotextile




Le géotextile est employé dans la construction de la structure de chaussée. Il est placé sur le fond de
forme compacté avant remblaiement ou mise en ceuvre de la Grave Non Traitée.

Le géotextile est un produit certifié dans le cadre de la certification ASQUAL des géotextiles.

Ses caractéristiques mécaniques devront satisfaire aux exigences suivantes :

Sens production Sens travers
Résistance a la traction > 20 KN/m 20 > KN/m
NF EN ISO 10-319
Déformation a I'effort de traction maximale <80% <80%
NF EN ISO 10-319
Poingonnement statique NFG 38-019 > 0,8 KN
Perforation dynamique NF EN 918 <20 mm
Ouverture de filtration NF EN ISO 12-956 <150 pm
2.20 Essais sur les matériaux

En plus des résultats des essais réalisés dans le cadre du contrOle intérieur des fournitures,
I'admission des matériaux aux différents stades d'élaboration sera subordonnée aux essais que
I'Administration jugera nécessaire de leur faire subir pour vérifier les caractéristiques énumérées au
présent C.C.T.P. Ces essais seront a la charge du titulaire.

2.21 Réception des matériaux

Les matériaux seront disposés pour la réception conformément aux instructions du Maitre d'CEuvre
qui déterminera les mesures a prendre pour distinguer les matériaux acceptés de ceux qui seront
refusés. Ces derniers devront étre enlevés sans délai du chantier. Les frais de main d'oeuvre, de
fourniture et d'outillage nécessaires aux vérifications et aux épreuves dont les matériaux peuvent
étre susceptibles, sont a la charge du titulaire.

3. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 - Organisation et préparation des travaux, plan général d’'implantation et
piquetage des ouvrages

3.1.1 Programme d'exécution des travaux

L'Entrepreneur devra remettre au Maitre d'CEuvre :
e un programme d'exécution sommaire tel que prévu par le Reglement de la Consultation a
I'appui de sa soumission,
e un programme d'exécution détaillé conformément a I'article 8.1 du C.C.A.P. dans un délai de
DIX (10) jours a compter de la notification du marché.

Le Maitre d'CEuvre retournera ce programme a I'Entrepreneur, soit revétu de son visa, soit s'il y a
lieu, accompagné de ses observations dans un délai maximal de quinze (15) jours a compter de la



date de réception du programme proposé par I'Entreprise. Les éventuelles rectifications qui seraient
demandées a I'Entrepreneur devront étre faites dans le délai qui lui sera imparti.
L'Entrepreneur devra proposer en temps utiles les adjonctions ou modifications qu'il y aura lieu

d'apporter a ce programme pendant la durée des travaux. Il devra le mettre a jour tous les quinze

(15) jours.

Ces programmes d'exécution définiront avec précision les restrictions de circulation éventuelles
résultant des dispositions qu'ils contiennent.

3.1.2 Documents divers a fournir

Le tableau ci-apres comporte une liste non limitative des documents a fournir et des opérations a
exécuter par I'Entrepreneur et le Maitre d'CEuvre pour I'organisation et la préparation des travaux.

Ces opérations seront faites pendant la période de préparation.

DESIGNATION DES

N° ordre OUVRAGES REFERENCES DOCUMENTS A ETABLIR PAR DELAIS
Maitre
Entrepreneur d'CEuvre
1 Programme sommaire Article 3.1.1. du Note technique Al'appui de la
d'exécution des travaux C.C.T.P. soumission
2 Programme détaillé C.CAP. Notice graphique Quinze (15) jours a
d'exécution des travaux Article 3.1.1. du Plans dater de la
Projet d'installation de C.C.T.P. notification du
chantier et des ouvrages marché
provisoires
3 Approbation du programme Article 3.1.1. du Visa et Quinze (15) jours a
C.C.T.P. observation dater de la
réception du
programme
4 Mise a jour du programme Article 3.1.1. du Graphique Tous les quinze (15)
C.C.T.P. jours
5 Sous-traitants A.E. Liste Al'appuide la
soumission ou en
cours de marché
6 Sous-détail des prix unitaires C.CAP. Sous-détails Un (1) mois a
et forfaitaires autres que compter de la
ceux visés a l'article 2 du notification de la
CCAP signature du marché
et avant le paiement
du premier acompte
7 Proposition par origines et Article 2.2 du Notices Quinze (15) jours a
natures divers matériaux C.C.T.P. Echantillons dater de la
laissés a l'initiative de notification du
I'Entrepreneur marché
8 Définition des axes Article 3.1 du Tableau de Avant exécution des
Implantation C.C.T.P. repérage travaux
9 Proposition pour agrément Articles 3.6 et 3.7 | Notice descriptive A l'appui de son
des centrales de fabrication du C.C.T.P. offre.
de la grave non traitée, de la
grave bitume et du béton
bitumineux
10 Proposition pour agrément Articles 3.6 et 3.7 | Fiches techniques Avant I'amenée des




N° ordre DESIGNATION DES REFERENCES DOCUMENTS A ETABLIR PAR DELAIS
OUVRAGES
Maitre
Entrepreneur d'CEuvre
des matériels de répandage, du C.C.T.P. matériels sur le
et de compactage de la grave chantier
non traitée, de la grave
bitume et du béton
bitumineux
11 Etude de la composition de la | Articles 3.6 et 3.7 | Note technique Une (1) semaine
grave bitume et du béton du C.C.T.P. avant le démarrage
bitumineux du chantier
12 Réglage des centrales de Articles 3.6 et 3.7 Fiches techniques Une (1) semaine
fabrication de la grave non du C.C.T.P. avant le démarrage
traitée, de la grave bitume et du chantier
du béton bitumineux correspondant
13 Description des différentes Chapitre Ill du Note technique Quinze (15) jours
modalités des opérations de C.C.T.P. avant compactage
compactage
14 Proposition pour agrément Article 2.1.1 du Note technique Vingt (20) jours
des usines de préfabrication C.C.T.P. avant
approvisionnement
15 Notes techniques et plansde | C.C.A.P. Note technique et Un (1) mois apres la
récolement a fournir par calculs. Plans réception
I'Entreprise numeérisés sous
Autocad V 2004
16 P.P.S.P.S. C.CAP. Note et fiches Trente (30) jours
techniques maximum a dater
de la notification du
Marché

3.1.3 Piquetage général

Le piquetage général sera effectué par I'Entrepreneur contradictoirement avec le Maitre d'CEuvre
avant le début des travaux et avec les précisions minimum suivantes :

e 50 mm en implantation,

e 10 mm en nivellement.

L'Entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et de la rétablir ou de les remplacer

dans des conditions identiques en cas de besoin, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre
point si I'avancement des travaux |'exige.

3.1.4 Piguetage spécial des ouvrages enterrés
Le piquetage spécial du tracé des canalisations, cables ou ouvrages souterrains est a effectuer par en

présence des concessionnaires par I'Entrepreneur contradictoirement avec le Maitre d'CEuvre avant
le début des travaux.

3.2 - Travaux préalables aux terrassements

Avant de procéder aux terrassements, I'Entrepreneur doit exécuter les travaux énumérés a l'article
13 du fascicule 2 du C.C.T.G. et définis a l'article 17 du méme fascicule.



Il est précisé que les démolitions seront exécutées jusqu'a 1 m en dessous de la plate-forme. Les
produits provenant des démolitions seront évacués. Les trous provenant des démolitions et des
dessouchages seront remblayés avec des matériaux dont la provenance est identique a celle des
matériaux destinés aux remblais.

L'Entrepreneur prend a la charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité nécessaires.

3.3- Déblai

3.3.1 Mode d'extraction - nature des déblais

L'Entrepreneur rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra d'apprécier du
point de vue des difficultés d'extraction.

Les procédés d'extraction sont laissés a son initiative dans le respect du fascicule 2 du C.C.T.G. Toutes
les précautions devront étre prises pour éviter la stagnation des eaux de pluie et favoriser I'aération
des sols fins.

En particulier, le réglage du fond de fouille (dévers transversal paralléle au dévers de la chaussée
terminée) sera exécuté juste avant la mise en ceuvre de la couche de forme.

3.3.2 Déblais particuliers

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur les difficultés d'exécution sous le niveau de la nappe.
Dans ces zones, le terrain sera préalablement assaini par creusement de fossés et mise en place de
drains.

3.3.3 Compactage du fond de forme (arase des terrassements)

Le compactage consiste a obtenir une densité seche du sol compacté au moins égale a tout point a
quatre vingt quinze pour cent (95 %) de la densité séche de I'0.P.N. sur une épaisseur de 0,30 m.
La classe de I'arase visée est AR 1, avec une portance minimum de 35 MPa.

Dans le cas ou les matériaux en place ne permettraient pas d'obtenir ces valeurs, I'Entrepreneur :
e traitera a la chaux des sols en place sur une épaisseur de 0,35 m, si les matériaux en fond de
déblai sont argileux, ou
e substituera les sols en place sur une épaisseur de 0,70 m par des matériaux insensibles a
I’eau si les matériaux ne sont pas suffisamment argileux.

3.3.4 Déblais pour purges

Pour les travaux de purges nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée
par le Maitre d'CEuvre, la cote théorique des déblais sous couche de forme sera rattrapée par apport
de matériaux provenant, apres avis du Maitre d'CEuvre, soit de déblais, soit de matériaux pour

remblai ou couche de forme.
Ces matériaux seront mis en place comme il est dit a I'article 3.4 du présent C.C.T.P.

3.3.5 Epaulements de chaussée

3.3.5.1 Exécution des déblais en tranchée



L'Entrepreneur doit procéder a un pré-découpage mécanique des bords de la chaussée. Il doit
soumettre a l'agrément du Maitre d'CEuvre le matériel qu'il compte utiliser pour cette opération,
ainsi que les dispositions qu'il envisage de prendre pour que la "découpe" ne présente aucun danger
pour la circulation.

Les déblais doivent étre exécutés de maniere a réaliser des tranchées dont la paroi c6té chaussée
soit découpée dans la partie "saine" du corps de chaussée et soit aussi verticale que possible. Si
nécessaire, le Maitre d'CEuvre peut prescrire a I'Entrepreneur et aux frais de ce dernier, une reprise
de cette paroi sur les sections ou la prescription susvisée ne serait pas respectée.

La profondeur des tranchées doit étre égale a celle portée sur les profils en travers types visés a
I'article 2a du C.C.A.P. avec une tolérance de plus ou moins (+ ou -) trois (3) centimetres.

Si les tolérances ne sont pas respectées sur certaines sections, le Maitre d'CEuvre peut faire exécuter
les déblais complémentaires nécessaires ou refuser de payer a I'Entrepreneur les déblais et la masse
des matériaux de comblement supplémentaires suivant le cas.

Les déblais extraits des tranchées sont évacués a la décharge ou réutilisés en tant que remblai de
plate-forme suivant leurs qualités.

3.3.5.2 Réglage et compactage du fond des tranchées

Le réglage du fond des tranchées est exécuté de facon que celui-ci permette un compactage
homogene sur toute sa surface.

Le réglage et le compactage du fond des décaissements sont effectués par des engins adaptés aux
difficultés d'exécution normalement prévisibles et selon les modalités mises au point en commun par
I'Entrepreneur et le Maitre d'CEuvre.

3.3.5.3 Sujétions consécutives a la présence de la circulation

L'exécution de déblais en tranchée en un point n'est autorisé que si, sur un troncon de chaussée d'au
moins 200 meétres, en amont et en aval, il n'y a pas de l'autre co6té de la chaussée, ni tranchée
comblée de matériaux non compactés, ni engin travaillant a la construction des élargissements.
L'ouverture d'une tranchée, son comblement et le compactage des matériaux correspondants
doivent étre exécutés dans la méme journée.

Le chargement des déblais sur camions sera réalisé dans les limites du chantier, I'entrée et la sortie
des véhicules ne sont autorisées qu'aux extrémités de ces limites.

L'Entrepreneur doit assurer la desserte permanente des riverains.

3.3.6 Démolition de chaussée

A la limite des voies maintenues sous circulation, les couches de surface en enrobés sont sciées et les
assises traitées sont prédécoupées de facon que leur enlevement mécanique n'endommage pas la
partie de chaussée sur laquelle tout ou partie du trafic est reporté.

Les dalles de béton seront fragmentées mécaniquement. Les assises de chaussée traitées ou non
traitées seront démolies mécaniquement.

Les produits de démolition seront évacués a la décharge.



Pour les sections de chaussées décaissées, les eaux pluviales sont évacuées chaque fois que possible
par gravité. Le Maitre d'Euvre se réserve le droit d'exiger, dans un délai de vingt quatre (24) heures,
les moyens de pompage nécessaires.

L'Entrepreneur doit assurer, en permanence, dans des conditions de sécurité satisfaisantes :
e l|a desserte des riverains
e la continuité de la circulation piétonne
e |'acces permanent aux bouches d'incendie et aux autres installations publiques.

3.3.7 Réglage des plates-formes

Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes :
e profil de I'arase des terrassements : plus ou moins cing centimetres (+ ou - 5 cm),
e talus : plus ou moins dix centimetres (+ ou - 10 cm).

3.4 - Remblai et couche de forme

3.4.1 Préparation initiale dans les zones de remblai
3.4.1.1 Décapage de la terre végétale

Sous la totalité des remblais, la terre végétale sera décapée sur une épaisseur de vingt (20)
centimetres. Dans les zones ou |'épaisseur de la terre végétale est inférieure a celle indiquée
ci-dessus, I'Entrepreneur soumet a |'approbation du Maitre d'CEuvre les dispositions qu'il compte
prendre pour éviter la contamination de la terre végétale.

L'Entrepreneur doit proposer au Maitre d'CEuvre tout décapage non prévu d'une épaisseur de terre
végétale justifiant une telle opération et exécuter ce décapage si le Maitre d'CEuvre le demande.

3.4.1.2 Comblement des vides de toutes natures et des fossés

Les trous résultant de l'arrachage des arbres, des démolitions, des constructions et des fossés seront
comblées avec des matériaux de remblai.

Les fossés existants ne doivent étre comblés qu'une fois la végétation élevée et les écoulements
rétablis par ailleurs ; le comblement est a exécuter par couches de vingt (20) centimeétres d'épaisseur
au maximum.

Les vides de toutes natures et les fossés doivent étre comblés jusqu'au niveau du terrain naturel.

3.4.1.3 Purges

Sous les assises des ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de réaliser toutes les purges que le Maitre
d'CEuvre juge nécessaire de faire exécuter.

L'Entrepreneur soumet a I'approbation du Maitre d'CEuvre les dispositions qu'il compte prendre pour
assurer le drainage du fond de purge. Si aucun dispositif de drainage n'est prévu, le remplissage est a
effectuer avec des matériaux insensibles a I'eau.

Les matériaux de purge sont évacués en un lieu défini par I'Entrepreneur et agréé par le Maitre
d'CEuvre.

3.4.1.4 Réglage et compactage de l'assise des ouvrages



Le réglage et le compactage de |'assise des ouvrages prescrits au paragraphe 15.1 du fascicule 2 du
C.C.T.G. doivent suivre immédiatement le décapage.

Le compactage consiste a obtenir une densité seche du sol compacté au moins égale a tout point a
guatre vingt quinze pour cent (95 %) de la densité seche de I'0.P.N. sur une épaisseur de 0,30 m.

3.4.2 Réalisation des ouvrages
3.4.2.1 Prescriptions générales au remblai

Modalités de réglage et de compactage : L'Entrepreneur soumet au visa du Maitre d'CEuvre avant
|'exécution et pour chaque nature de matériaux, la valeur de I'épaisseur maximale des couches
élémentaires qu'il se propose d'obtenir aprés compactage, cette épaisseur étant déterminée en
fonction des matériels utilisés, de la nature et de I'état des matériaux.

La densité seche du sol mis en ceuvre doit atteindre en tout point au moins quatre vingt quinze pour
cent (95 %) de la densité séche a I'Optimum Proctor Normal dans le corps du remblai et cent pour
cent (100 %) de la densité séche a I'Optimum Proctor Normal dans le métre supérieur du remblai et
dans le corps de la couche de forme.

Dans les zones ou la partie supérieure du remblai constitue la plate-forme support de chaussées, les
blocs dont la dimension maximale est supérieure a 50 mm doivent étre éliminés ou a défaut
fragmentés en conséquence.

Talus : Le réglage et le compactage des talus doivent étre réalisés par la méthode du remblai
excédentaire. Le piquetage du pied de remblai est a réaliser avec un excédent horizontal de chaque
c6té d'une largeur de 0,50 m. Les matériaux de I'excédent doivent étre enlevés lorsque cela ne risque
pas de désorganiser le talus. lls peuvent étre réutilisés en remblai. L'Entrepreneur soumettra au
Maitre d'CEuvre les procédés de compactage qu'il compte utiliser.

Tolérances d'exécution : Les tolérances d'exécution pour les plates-formes support de chaussée et
pour les talus sont les suivantes :

o profil de la plate-forme support de chaussée : plus ou moins trois centimétres (+ ou - 3 cm)
avec la valeur moyenne par lot de 200 métres comprise entre plus ou moins 1 centimetres (+
ou—1cm),

e profil sous couche de forme : plus ou moins cing centimeétres (+ ou - 5 cm),

e talus : plus ou moins dix centimetres (+ ou - 10 cm).

3.4.2.2 Prescriptions relatives aux remblais des tranchées

Les prescriptions relatives aux conditions de réemploi des sols, a I'épaisseur maximale des couches
au nombre des passes, a la vitesse de translation des engins sont indiquées a I'Entrepreneur au
moment des travaux en fonction des matériels qu'il compte utiliser.

3.4.2.3 Remblais contigus aux magonneries et aux ouvrages
Sont considérés comme remblais contigus aux magonneries, les remblais mis en place sur dix (10)

metres de largeur de part et d'autre et sur toute la hauteur des magonneries ainsi que les rampes
d'acces a ces remblais.



Sur une largeur de un (1) metre au moins a partir des magonneries, ces remblais doivent étre
expurgés des matériaux supérieurs a cent (100) millimetres.

IIs doivent étre exécutés de maniere a ne causer ni déplacement de maconneries autre que leurs
fleches élastiques, ni dommages de celle-ci. A cet effet, pendant toutes les phases intermédiaires de
remblaiement, dans les limites des niveaux définitifs :

e |es différences de niveau de ces remblais de part et d'autre d'une méme macgonnerie (mur
piédroit ou voile) ou entre deux points quelconque situés sur le pourtour d'une magonnerie
(poteau ou colonne enterrée) ne doivent jamais excéder cinquante (50) centimetres,

o |es différences extrémes de niveau des remblais derriére les deux piédroits d'un cadre ou
portique ne doivent jamais excéder un (1) metre,

e |es rampes d'acces doivent étre exécutées dans |'axe de la voie portée.

3.4.3 Evacuation des eaux

L'Entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente transversale ou longitudinale et
exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs, de collecte et d'évacuation
des eaux superficielles (banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossés, etc...).

En cas d'arrét de chantier de courte durée et au minimum a la fin de chaque journée, I'Entrepreneur
doit niveler et fermer la plate-forme.

3.5- Mise en ceuvre du géotextile
Le géotextile sera déroulé sur le fond de forme préalablement réglé. L’entrepreneur prendra les

précautions suivantes :
e au niveau du stockage et des manutentions : protection contre les déchirures, les pollutions
et les rayons U.V.
e au niveau de I'assemblage : recouvrement des bandes 1,00 m minimum.

et selon le cas, au niveau de la préparation du terrain, du mode d’ancrage dans le sol et du mode de
mise en ceuvre des matériaux recouvrant le géotextile.

3.6 - Fabrication et mise en ceuvre de la grave non traitée

3.6.1 Caractéristiques et composition de la grave non traitée

La composition et les caractéristiques de la grave non traitée sont déterminées selon la
méthodologie indiquée dans la norme NF EN 13-285.

3.6.2 Granularité
La grave non traitée de type A sera une GNT 2 ou une GNT 3 définie par la norme NF EN 13-285.

3.6.3 Fabrication de la grave non traitée

La chaine d'élaboration de la grave doit permettre de respecter le critére de propreté imposé ainsi
que les fuseaux de fabrication.

3.6.4 Opérations préalables



3.6.4.1 Installation de chantier

Le projet d'installation de chantier, qui doit tenir compte des renseignements donnés a l'article 8.4
du C.C.A.P. précise notamment les dispositions envisagées pour :

e e stockage des matériaux s'il y a lieu,

e |e chargement sur camion des matériaux,

e |'organisation des circulations sur l'aire du chantier,

e |'implantation et l'installation du Laboratoire du Maitre d'CEuvre,

e |'implantation et I'aménagement des bureaux et locaux de I'entreprise.

3.6.5 Transport de la grave non traitée

Entre le gisement et le chantier de mise en ceuvre, les camions doivent impérativement emprunter le
ou les itinéraires autorisés par le Maitre d'CEuvre.

3.6.6 Mise en ceuvre de la grave non traitée
3.6.6.1 Conditions générales

Le répandage de |'assise doit étre exécuté en pleine largeur. La mise en ceuvre par temps de forte
pluie ou d'orage est interdite.
Les travaux sous circulation sont soumis aux prescriptions suivantes :
e enaucun cas la longueur d'un alternat ne doit excéder 300 metres,
e la fin de chaque journée de travail, aucune dénivellation entre bandes de répandage n'est
admise,
o |es sifflets provisoires de raccordement a la couche inférieure ou a la chaussée existante ont
une longueur au moins égale a 6,00 metres.

3.6.6.2 Répandage

La méthode utilisée d'approvisionnement sera la méthode a lI'avancement. La mise en ceuvre sera
réalisée a la niveleuse. La couche sur laquelle sont répandus les matériaux devra étre humidifiée mais
le répandage sur une surface comportant des flaques d'eau n'est pas autorisé.

L'Entrepreneur doit soumettre a l'accord du Maitre d'CEuvre les dispositions qu'il prendra pour
effectuer le raccordement a la chaussée existante aux origines et fins de section.

3.6.6.3 Réglage

Le réglage est effectué par nivellement par rapport a des repéres nivelés espacés de dix (10) metres
au plus. La tolérance de nivellement admissible est de + 2 cm. Le réglage des matériaux est effectué
en nivellement automatique sur fils de guidage latéraux ou par tout autre dispositif assurant un
résultat équivalent.

3.6.6.4 Compactage

L'Entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d'CEuvre la composition de I'atelier de
compactage proposé. Il procédera en présence du Maitre d'CEuvre a l'exécution d'une planche



d'essais permettant de définir I'efficacité des engins désignés et le nombre d'engins de ce type qui
seront nécessaires.

A I'Optimum Proctor Modifié la compacité de la GNT doit respecter les spécifications ci-apres :

Type de GNT Compacité a I'OPM (%)
GNT type Aet B >80

3.6.6.5 Finréglage

Le grattage des matériaux, s'il est nécessaire, devra étre exécuté immédiatement aprés le
compactage et moins de deux heures apres fabrication. Les matériaux provenant du grattage des
parties hautes ne seront pas reprises pour les chaussées.

Les flaches restant aprés grattage des parties hautes ne seront pas comblées, tout apport de
matériaux supplémentaires étant interdit.

3.7 - Fabrication et mise en ceuvre de la grave hydraulique
3.7.1 Composition du mélange

La composition est déterminée par |'Entrepreneur qui fournit, a l'appui de sa proposition,
conformément a l'article 6 du C.C.T.G., une étude de formulation conduite selon les dispositions de
I'article 6 de la norme NFP 98-115 - Exécution des corps de chaussée. L'Entreprise précise les
résultats de cette étude et en particulier :

e les dosages des différents constituants et leur seuil de refus,
la courbe granulométrique,
la teneur en eau de compactage,
e |a masse volumique apparente définissant I'OPM.

L'Entrepreneur doit fournir une composition par cas de chantier. L'étude sera conduite selon la
méthodologie définie par la norme NFP 98-114.1. Les coefficients de correspondance pour estimer
les performances Rt a 360 jours a partir des résistances Rt a 28 jours ou a 60 jours suivant le type de
liant devront étre agréés par le Maitre d'CEuvre.

3.7.2 Caractéristiques du mélange

A titre indicatif, le dosage en ciment (CPJ CEM II/A ou B 32,5 ou liant spécial routier) devra étre de
I'ordre de 3,5 %

3.7.2.1 Granularité

Le fuseau de spécification est celui de la classe 2 défini a I'article 7.2 de la norme NFP 98-116 et 98-
122.

3.7.2.2 Performances mécaniques

La classe de performance mécanique est G3 telle qu'elle est définie dans la norme NFP 98-116 et 98-
122.



3.7.2.3 Délai de maniabilité

Le mélange, quel que soit le type de liant, devra posséder un délai minimal de maniabilité de 10
heures.

3.7.3 Fabrication des mélanges
3.7.3.1 Niveau et capacité de la centrale

La centrale utilisée doit étre continue et de niveau 2 tel qu'il est défini a I'article 7.3.1.3.1 de la norme
NFP 98-115. Sa capacité conventionnelle doit étre au moins de 200 tonnes par heure au sens de la
norme NFP 98-701.

3.7.3.2 Bon d'identification

Les matériaux traités aux liants hydrauliques sont livrés avec un bon d'identification qui doit
comporter les éléments suivants :
e numéro du bon,
e nom ou raison sociale du producteur,
e nom du chantier ou du client ou de I'adresse de livraison,
e nom du transporteur et numéro du véhicule,
e désignation des matériaux,
date de livraison et heure de départ de la centrale,
masse totale du camion en charge,
masse du camion a vide,
masse des matériaux livrés.

3.7.4 Opérations préalables
3.7.4.1 Emplacement de la centrale

L’Entreprise précisera I'emplacement de la centrale. Les réglages de la centrale seront réalisés
conformément a l'article 7.3.1.1. de la norme NFP 98-115.

3.7.4.2 |Installation de chantier

Le projet d'installation de chantier, qui doit tenir compte des renseignements donnés a l'article 8.4

du C.C.A.P. doit préciser notamment les dispositions envisagées pour :
e |'implantation de la centrale de malaxage par rapport aux dép6ts de constituants granulaires,
e |'approche et le prédosage des constituants granulaires,
e e stockage et I'alimentation du liant,

le stockage et I'alimentation du retardateur,

le stockage et I'alimentation de I'eau,

le chargement sur camion des matériaux malaxés,

e |'organisation des circulations sur I'aire du chantier,

e |'implantation, la construction et I'aménagement du bureau du surveillant et de la salle de
réunion,



e |'implantation et l'installation du laboratoire du maitre d'ceuvre,
e |'implantation et I'aménagement des bureaux et locaux de I'entreprise.

3.7.5 Piquetage
3.7.5.1 Reperes de nivellement

Pour la vérification de la plate-forme support de chaussée I'Entrepreneur se réféere aux repéres (mis
en place par le maitre d'ceuvre) et indiqué sur les plans joints.

Dans un délai de DIX (10) jours apres la notification des reperes de nivellement du piquetage général
et avant tout début d'exécution des travaux correspondants, I'Entrepreneur doit vérifier les cotes, en
donner acte ou faire part de ses observations, faute de quoi les dites cotes sont considérées comme

acceptées par lui. En cas de désaccord, un levé topographique contradictoire est exécuté.

3.7.5.2 Piquetage complémentaire

L'Entrepreneur doit assurer a ses frais :
e sauf accord intervenu entre le Maitre d'CEuvre et I'Entrepreneur sur des dispositions
différentes, le repérage de tous les profils indiqués sur le profil en long,
e un piquetage de repérage qui permettra de vérifier que la chaussée est bien réalisée en plan
par rapport au support.

3.7.6 Transports des mélanges

Entre la centrale et le chantier de mise en ceuvre, les camions doivent impérativement emprunter le
ou les itinéraires autorisés par le Maitre d'CEuvre.

3.7.7 Mise en ceuvre des mélanges

3.7.7.1 Conditions générales

L'atelier de mise en ceuvre doit étre relié par liaison téléphonique au lieu de fabrication des
matériaux traités.

Le répandage de I'assise doit étre exécuté en pleine largeur et sous circulation.

Les travaux sous circulation sont soumis aux mémes prescriptions qu’a l'article 3.6.6 du présent
CCTP.

3.7.7.2 Conditions météorologiques défavorables

Le répandage est arrété ou interdit sous pluie forte ou pluie persistante.
Le répandage est arrété ou interdit lorsque la température est égale ou inférieure a 5°.

3.7.7.3 Répandage
Section courante : Le répandage sera réalisé conformément a |'article 7.5.2 de la norme NFP 98-115

Tranchée pour épaulement : Le répandage sera réalisé au moyen d'un finisseur déporté,
conformément a l'article 7.5.2 de la norme NPF 98-115.



3.7.7.4 Réglage
Le réglage sera réalisé conformément a I'article 7.5.3 de la norme NFP 98-115.
3.7.7.5 Chaussées neuves

Le réglage est effectué par nivellement par rapport a des repéres nivelés espacés de dix (10) metres
au plus.

3.7.7.6 Renforcement de chaussée

Le réglage est effectué par la quantité de matériaux mis en ceuvre par unité de longueur et par le
controle du profil en travers type.

3.7.7.7 Tranchée pour épaulement :

Le réglage est effectué par nivellement par référence a l'ouvrage longitudinal suivant bord de
chaussée.

3.7.7.8 Joints transversaux et longitudinaux
Joints transversaux : Lors de chaque reprise de mise en ceuvre, le bord de la bande précédemment

réalisée doit étre coupé verticalement sur toute son épaisseur, de facon a éliminer I'ensemble du
biseau de fin de chantier. Les matériaux en résultant sont évacués ou mis en accotement.

Joints longitudinaux : Ces joints doivent se situer dans la partie de la chaussée la moins sollicitée. La
mise en ceuvre d'une bande doit étre terminée avant la fin du délai de maniabilité du mélange de la
bande précédente. Les joints de couches superposées ne doivent pas se superposer.

3.7.7.9 Préfissuration

La préfissuration de la grave traitée se fera sur la seule couche de base et se déroulera comme suit :
e création de la fissure sur les 2/3 de la hauteur de la couche par un dispositif adapté aprées
réglage et compactage léger,
e injection simultanée, par le méme outil de fissuration, d'une émulsion de bitume a 65 %
cationique a rupture rapide (dosage 220 g/m? de surface de chaussée traitée),
e |e pas de fissuration sera de 3 metres,
e compactage et réglage fin.

3.7.7.10Compactage

Spécifications fondées sur le contréle des masses volumiques apparentes

Chaussée neuve ou renforcement : L'atelier de compactage est précisé par |'Entreprise. Sa
composition et ses modalités d'emploi doivent permettre d'obtenir lors de tout contréle de masse
volumique apparente les résultats suivants : 97,5 % des valeurs supérieures a 98 % de I'0.P.M.




Tranchées pour épaulement : L'atelier de compactage est précisé par I'Entreprise. Sa composition et
ses modalités d'emploi doivent permettre d'obtenir lors de tout controle de masse volumique
apparente les résultats suivants : 97,5 % des valeurs supérieures a 94,5 % de I'O.P.M.

3.7.7.11Enduit de cure

Il sera effectué deux fois par jour un enduit de protection sur la grave ciment :
e en fin de matinée pour les matériaux répandus le matin,
e enfin de journée pour les matériaux répandus |'apres-midi.

La formulation de la couche de protection est réalisée conformément aux prescriptions de I'article
7.5.6.3 de la norme NFP 98-115. Si au moment du répandage la surface de I'assise n'est plus humide,
elle devra étre humidifiée par arrosage. Le répandage sera précédé d'un balayage de la grave ciment.

L'enduit sera réalisé de la maniére suivante :
e grille asec 10/14 3 raison de 15 I/m?,
e répandage de 1,8 kg/m? d'émulsion a 69 % de bitume,
e gravillonnage a raison de 10 litres/m? de gravillons 6/10,
e cylindrage a raison de 5 passes minimum de compacteur a pneus ayant une charge
supérieure a 3 tonnes par roue,
e balayage des rejets.

Dans le cas des tranchées pour épaulement, I'enduit de cure débordera de 30 cm sur I'ancienne
chaussée.

3.8— Fabrication et mise en ceuvre du Béton Bitumineux et de la Grave Bitume

3.8.1 Composition et caractéristiques des enrobés, de la grave bitume et des EME
3.8.1.1 Composition des enrobés et de la grave bitume

Les compositions sont déterminées par I'Entrepreneur qui fournit, conformément a I'article 3.4.2 du
C.C.T.G. une étude de formulation par type d'enrobés, conduite selon les dispositions de I'article 4.7
de la norme NF P 98-150. L'essai d'orniérage est requis quel que soit le type d'enrobés.

3.8.1.2 Caractéristiques des enrobés

Les masses volumiques des granulats nécessaires a I'étude de formulation doivent étre mesurées
selon la norme expérimentale P 18-559 : Mesure de la masse volumique des sables et gravillons dans
I'huile de paraffine. L'étude de la grave bitume (GB classe 3) doit étre conforme a la norme NF P 98-
138 et doit dater de moins de 1 an. Létude des enrobés BBSG 0/10 doit étre conformes a la norme
NFP 98-130 et doit dater de moins de 1 an.

A titre indicatif, les formulations a adopter pourront étre les suivantes :



Grave Bitume BBSG
Classe 3 0/10d
Sable fillerisé 0/2 28,5 % 29%
Gravillon 2/6 25 % 28 %
Gravillon 6/10 20 % 42 %
Gravillon 10/14 25 % | -
Filler 1,5% 1%
Bitume 35/50 4,434,6% 5,7a5,8%

3.8.2 Fabrication des enrobés et de la Grave Bitume

La fabrication des enrobés devra étre conduite conformément aux articles 4.8.1, 4.8.2, 4.8.4 et 4.8.5
de la norme NF P 98-150.

3.8.2.1 Niveaux et capacité des centrales

La centrale, pour la fabrication des enrobés a chaud doit étre de niveau 2 tel que défini a I'annexe A
de la norme NF P 98-150. La capacité nominale de la centrale doit étre au minimum de 150
tonnes/heure au sens de la norme NF P 98-701. Dans le cas de centrale fixe, la durée minimale de
chaque séquence soit étre de 1 heure.

3.8.2.2 Dosage des granulats

L'Entrepreneur est tenu d'installer un dispositif sur le circuit de dosage du sable de concassage pour
éliminer, le cas échéant, les mottes durcies.

3.8.3 Bon d'identification

Les enrobés sont livrés avec un d'identification conforme a celui défini dans les normes produits
correspondantes.
Pour les produits non normalisés, le bon d'identification doit comporter les éléments suivants :
e numéro de bon,
e nom ou raison sociale du producteur,
e nom du chantier, du client ou de I'adresse de livraison,
e nom du transporteur et numéro du véhicule,
e désignation de I'enrobé,
e date de livraison et heure de départ de la centrale,
e masse totale du camion en charge,
e masse du camion a vide,
e masse de I'enrobé livré.

3.8.4 Transport des enrobés
Le transport des enrobés sera réalisé conformément aux articles 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3 de la norme NF

P 98-150. Entre la centrale et le chantier de mise en ceuvre, les camions doivent impérativement
emprunter le ou les itinéraires imposés par le maitre d'CEuvre.



3.8.5 Piquetage
3.8.5.1 Repeéres de nivellement

Dans un délai de DIX (10) jours apres la notification des reperes de nivellement du piquetage général
et avant tout début d'exécution des travaux correspondants, I'Entrepreneur doit vérifier les cotes, en
donner acte ou faire part de ses observations, faute de quoi les dites cotes sont considérées comme
acceptées par lui. En cas de désaccord, un levé topographique contradictoire est exécuté.

3.8.5.2 Piquetage complémentaire

L'Entrepreneur doit assurer a ses frais :

e sauf accord intervenu entre le Maitre d'CEuvre et I'Entrepreneur sur des dispositions
différentes, le repérage de tous les profils indiqués sur le profil en long,

e un piquetage de repérage qui permettra de vérifier que la chaussée est bien réalisée en plan
par rapport au support.

3.8.5.3 Reprofilage préalable

Un reprofilage préalable doit étre exécuté manuellement ou mécaniquement (au finisseur ou a la
niveleuse) dans les zones prescrites par le Maitre d'GEuvre lors du chantier.

3.8.6 Mise en ceuvre des enrobés et de la Grave Bitume
La mise en ceuvre des enrobés sera réalisée conformément a l'article 4.14 de la norme NF P 98-150.
3.8.6.1 Conditions générales

Les travaux sous circulation sont soumis aux prescriptions suivantes :

e en aucun cas, la longueur d'un alternat ne doit excéder 300 meétres. A la fin de chaque
journée de travail, aucune dénivellation entre bandes de répandage n'est admise et les
bandes de répandage doivent étre arrétées sur un méme profil en travers, en évitant I'arrét
dans les zones critiques vis a vis de la sécurité des usagers comme courbes de faible rayon,
dos d'ane...

e |es sifflets provisoires de raccordement a la couche inférieure ou a la chaussée existante ont
une longueur au moins égale a 1,2 m pour le BBSG et a 2,4 m pour la GB.

3.8.6.2 Répandage

Le répandage doit étre exécuté en largeur variable par voie de circulation et sous circulation
conformément a l'article 4.14.3.2 de la norme NF P 98-150.
Les températures de répandage sont conformes :

e alanorme NFP 98-138 pour la GB 3,

e alanorme NFP 98-130 pour les BBSG.

3.8.6.3 Guidage du finisseur

Guidage par vis calées.



3.8.6.4 Conditions météorologiques défavorables

Le répandage des enrobés est arrété par pluie forte ou pluie persistante ou dés lors que la
température extérieure est inférieure a 2°C ou que la vitesse du vent atteint 30 km/h.

Le répandage sur chaussée mouillée est admis dés lors que l'entrepreneur assure une évacuation
compléte de I'eau.

3.8.6.5 Joints longitudinaux

La réalisation des joints longitudinaux est précisée par I'Entreprise conformément a l'article 4.14.3.3
de la norme NF P 98-150.

3.8.6.6 Joints transversaux de reprise

La réalisation des joints transversaux est précisée par I'Entreprise conformément a l'article 4.14.3.5
de la norme NF P 98-150.

3.8.6.7 Raccordements définitifs a la voirie existante

Ils sont réalisés par engravures biaises par rapport a I'axe longitudinal de la chaussée. Ces dernieres
sont dimensionnées de facon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la
chaussée.

Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravures.

3.8.7 Compactage des enrobés

La composition de I'atelier de compactage est indiquée dans le PAQ conformément a l'article 4.14.4
de la norme NF P 98-150. Pour les enrobés désignés GB, BBSG, une planche de référence doit étre
réalisée.

La recevabilité des résultats des controles occasionnels sera effectuée en interprétant les résultats
par la méthode des intervalles de la norme XP P 98-151.

L’étendue Vs — Vi sera de 6 % maximum.

3.8.8 Fraisage ou rabotage des parties saillantes de chaussée

Le fraisage ou le rabotage des parties saillantes est exécuté mécaniquement dans les zones précisées
par le Maitre d'CEuvre au cours des travaux. Il ne doit affecter que la "couche de roulement"” de la
chaussée et en aucun cas, son épaisseur ne peut excéder 5 centimeétres. Il est suivi d'un compactage
des parties rabotées suivant des modalités soumises a I'agrément préalable du Maitre d'CEuvre. Les
matériaux provenant du rabotage des parties saillantes de chaussées sont évacuées a la décharge.

3.8.9 Couches d'accrochage

Une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume pur ECR 69, répandu mécaniquement a raison de
300 g/m? de bitume résiduel, est appliqué sur la chaussée avant mise en ceuvre de toutes les couches
d'enrobés. La répandeuse de liant est maintenue en permanence sur le chantier.



3.9 - Enduits superficiels

Les supports seront préalablement préparés avec soin par balayage manuel ou mécanique. Les
produits de balayage seront évacués a la décharge de I'Entreprise.

Les supports devront étre secs pour une meilleure adhérence sur un support rigide.

Les enduits seront compactés a l'aide d'un compacteur a pneus, dont la charge par roue est
supérieure a 1,5 t pour le revétement de chaussée, suivi d'un cylindrage a jantes lisses.

La répandeuse de liant sera maintenue en permanence sur le chantier pour une réalisation continue
des enduits.

Les protections de I'environnement immédiat, pourra justifier l'utilisation de polyane ou d'une
planche de protection pendant I'application de I'enduit.

Les rejets de gravillons seront balayés ultérieurement et évacués a la décharge de I'Entreprise.
L'exécution des travaux, en tout ce qui n'est pas justifié dans le présent C.C.T.P, devra satisfaire aux
prescriptions du fascicule 26 du C.C.T.G.

3.10 - Coffrages

(cf fascicule 65B — Chapitre V t annexe A2)

L'utilisation de bois brut pour la confection de parements fins ou ouvragés est interdite.

Fixation des coffrages : Les coffrages ne devront comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur
les dessins d’exécution qui peuvent prévoir des trous régulierement espacés sur les parements.
Coffrages a parois ordinaires : Les coffrages a parois ordinaires sont réservés aux surfaces non vues
non prévues aux articles 53.2.2 et 53.2.3 « Qualité de I'Aspect des Parements ».

Coffrages a parois soignées : Les coffrages a parois soignées seront utilisés pour les parements
simples, fins et ouvragés définis aux articles 53.2.2 et 53.2.3.

3.11 - Mise en ceuvre des armatures pour béton armé

(cf. fascicule 65B — article 63 —annexes T 33.1 et 2)

Les tolérances sur la position des armatures aprés bétonnage et leur fagonnage sont celles qui
figurent au fascicule 65 B du C.C.T.G.

Les cales d’enrobage des aciers de petite dimension seront ligaturées aux armatures.

Le résultat du contréle interne des ferraillages sera remis au Maitre d’ceuvre au moins vingt-quatre
(24) heures avant le bétonnage afin de lui permettre de procéder a un contréle extérieur éventuel.

3.12 - Mise en ceuvre des bétons
3.12.1Reprises de bétonnage

(Fascicule 65B — Article 73.3)
Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d’exécution sont interdites.

3.12.2 Surfaces non coffrées

(Fascicule 65B — Article 73.4)
Le réglage et la finition des surfaces non coffrées s’effectue sans apport de mortier.



3.12.3Cure

(Fascicule 65B — article 73.6)
La cure de béton est exigée pour toutes les surfaces soumises a des conditions ambiantes
(température, vent et hygrométrie) susceptibles d’entrainer une dessiccation anormale du béton.

3.13 - Canalisations
Les canalisations seront posées conformément aux spécifications du fascicule n° 70 du C.C.T.G.

3.13.1 Ouverture des tranchées

Les tranchées seront exécutées a ciel ouvert. Elles seront creusées jusqu'a dix centimétres (10 cm)
au-dessous de la génératrice inférieure de la canalisation. Les déblais provenant des fouilles seront
triés. Les terres de bonne qualité déposées parallelement a la tranchée de facon qu'elles ne puissent
se mélanger. Les autres seront évacués aux décharges de I'Entreprise.
Dans le cas de pose de canalisation dans des fossés, ces derniers seront curés et nivelés jusqu'a la
cote -10 cm au-dessous de la génératrice inférieure de la canalisation.

3.13.2 Epuisement

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser son chantier de maniére a le débarrasser des
eaux de toute nature (eaux pluviales d'infiltration, de source, etc...).

Tous les frais résultants des équipements fonctionnant en permanence pour éliminer les arrivées des
eaux souterraines seront a sa charge.

L'Entrepreneur aura en outre a sa charge |'épuisement ou le détournement éventuel des eaux
pluviales et de ruissellement.

Il devra prendre également toutes dispositions pour que les servitudes d'écoulement existantes
soient convenablement assurées pendant et aprées les travaux.

3.13.3 Mise en place des tuyaux et éléments préfabriqués

Les tuyaux et éléments préfabriqués devront étre manutentionnés avec précaution afin d'éviter tout
choc.

Avant emboitement, les abouts seront contrélés et nettoyés. La pose et la mise a joint seront faites
suivant les prescriptions du fabricant, notamment en ce qui concerne les tuyaux a "armatures
elliptiques". lls seront posés sur un lit de sable (épaisseur 0,10 m). Pour le réglage des tuyaux,
I'emploi du niveau de macon est interdit.

Une fois les joints exécutés, I'Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour que les
tuyaux, au moment du remblayage, ne puissent étre dérangés de leur position.

3.13.3.1Mise en place des canalisations en tranchée

Les tuyaux sont posés en alignement droit et avec une pente réguliere.

La pente moyenne des canalisations ne peut différer de plus de 4/10.000 par rapport a la pente
projet, le nivellement du fil d'eau ne pouvant différer de plus ou moins 10 mm par rapport aux cotes
projet.



Il appartient a I'entrepreneur de contrdler au titre du contréle interne le nivellement de chaque
troncon aux extrémités et en son centre par |'extérieur (nivellement de la génératrice supérieure
extérieure).

En cas de pentes projet trés faibles (minimum normal : 5 mm/m - minimum absolu : 3mm/m) la
pente minimale résultante aprés pose ne peut étre en aucun cas inférieure de plus de 1 mm/m en
tout point de la canalisation.

Sous réserve du respect des tolérances dimensionnelles des tuyaux résultant de la norme applicable,
les éléments seront mis en place en ayant soin de disposer leur fleche éventuelle dans un plan
horizontal.

Il ne doit pas étre laissé a l'intérieur des tuyaux du sable, graviers ou gravats. Les éléments de
canalisations laissés en attente doivent étre obturés avec un bouchon préfabriqué a joint
automatique résistant a la pression des essais d'étanchéité.

3.134 Remblais

Les remblais seront exécutés conformément aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G. et du Guide
Technique de Mai 1994 du LCPC et du SETRA.
En plus des prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G., les regles ci-aprées seront observées :
e |es tranchées seront remblayées au fur et a mesure de I'avancement des travaux,
e |e remblayage ne devra compromettre a aucun moment la stabilité des ouvrages en cours
d'exécution ou terminés,
e |es opérations de dépose du blindage et d'exécution du remblai seront simultanées, les vides
seront parfaitement comblés et le compactage sera assuré sur toute I'emprise de la fouille,
e |a hauteur totale du remblai au-dessus des tuyaux devra étre de 80 cm minimum, pour
permettre le passage des engins de terrassements sans créer de désordre aux ouvrages en
place.

Le Maitre d'CEuvre pourra, de sa propre initiative, faire procéder a des mesures de densité en place
pour vérifier la qualité du compactage requis. Le nombre d'essais dus a ce titre par I'Entrepreneur
sera au plus égal a un (1) pour deux cents (200) métres cubes de remblais exécutés.

3.13.5 Etanchéité des ouvrages et canalisations

Tous les ouvrages, canalisations et raccordements devront étre étanches.

Des essais, par mise en charge de trongons compris entre deux tétes d'aqueduc pourront étre
effectués par remplissage.

Les fuites ne devront pas dépasser, en vingt-quatre (24) heures, le centiéme (1/100) du volume de la
canalisation et des regards, faute de quoi I'ouvrage sera refusé.

3.14 - Regards sur canalisations

Les regards a réaliser seront préfabriqués ou coulés en place en béton C 25/30.
Les travaux comprennent :

e la fourniture et la mise en place des chaises,

o les fouilles et I’évacuation des matériaux en décharge ou dépot,

e e béton de propreté,



la fourniture, la construction des couronnements et la pose des tampons en fonte ductile et
grilles, série lourde, avec cadre correspondant et verrouillage,

les sujétions de percage, de raccordements aux collecteurs, ou autres ouvrage, et de réglage
du fil d’eau,

le remblaiement et la remise en état des abords et toutes sujétions de pose et
d’épuisements.

3.15 - Raccords et prolongement de canalisations

Les raccords de canalisations seront coulés en place en béton C 25/30 aprés démolition des tétes de
buses ou regards et découpage propre des canalisations existantes.
Les travaux comprennent :

la démolition des éléments hydrauliques en extrémité de canalisation,

la découpe des canalisations existantes,

les fouilles et I'évacuation des matériaux a la décharge ou dépot,

le béton de propreté,

la mise en place et le calage de la nouvelle canalisation,

la construction des coffrages, la mise en place des ferraillages, la fourniture du béton,

le remblaiement et la remise en état des abords et toutes sujétions de pose et
d’épuisements.

3.16 - Bordures et caniveaux

Les bordures et caniveaux seront posés sur une fondation de 0,15 m d'épaisseur de béton dosé a 200
kg de ciment ou coulés en place, aprés approbation du Maitre d'CEuvre quant a la garantie de
résultat, d'écoulement et d'aspect, compte tenu des pente.

Le mode opératoire (préparation, atelier de mise en ceuvre, calepinage des joints) dans le cas d'un
bétonnage in situ, sera soumis a l'accord du Maitre d'CEuvre.

Les travaux relatifs a la préparation du bétonnage des caniveaux en place, ne devront en aucun cas :

apporter de contraintes supplémentaires a I'organisation générale du chantier (géne des
riverains notamment),

générer des colts supérieurs a la préparation classique d'une bordure et/ou d'un caniveau
préfabriqué (notamment en termes de surlargeur de terrassement et de raccordement de
chaussée conservée au caniveau).

Les bordures et caniveaux préfabriqués seront de classe U et conforme a la norme NF EN 1340. et NF
P 98-340/CN concernant les bordures et caniveaux préfabriqués en béton.

Tous les joints d'une épaisseur moyenne de 0,03 m au mortier de ciment seront traités au fer a joint
sans qu'il apparaisse de bavures ou bourrelets. La largeur des joints ne devra pas dépasser 0,05 m.

3.17 - Béton désactivé et béton de ciment gris

3.17.1

Travaux préalables et recommandations

Pour réaliser dans de bonnes conditions le revétement en béton désactivé, des précautions doivent
étre prises avant et pendant I'exécution des travaux.

protection du chantier : A prévoir de maniere a empécher le passage des véhicules, des
piétons et des animaux sur le béton frais,



e protection des ouvrages existants : Tels que les facades d'immeubles, candélabres,
calepinage en pavés, bordures....

e préparation du support : Il importe de soigner la préparation du support destiné a recevoir le
béton. Pour cela il faut débarrasser le support de toutes traces de boues, matiere organique,
évacuer les eaux superficielles, soigner le compactage du support et le réglage de la plate-
forme, prévoir les formes de pente,

e exécution de joints de dilatation autour des obstacles fixes, tels que regards, candélabres...

3.17.2 Mise en ceuvre du béton

Les précautions a prendre en fonction des conditions atmosphériques sont données dans le tableau
ci-apreés:

T° ambiante
5a20°C 20a25°C 25a30°C >30°C

Hygrométrie

60 a 100 Condition Condition Condition Cure renforcée
normale de | normale de | normale de
bétonnage bétonnage bétonnage

50 a 60 Condition Cure renforcée Cure renforcée et | Bétonnage apres
normale de arrosage de la | 12h.
bétonnage plate-forme

40 a 50 Cure renforcée Cure renforcée Bétonnage aprées | Cure renforcée

12h.

<40 arrosage de la | arrosage de la | Cure renforcée Pas de bétonnage

plate-forme plate-forme sans mesures
spéciales

3.17.3 Coffrages

L'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en ceuvre du béton. Les coffrages doivent
étre réglés en hauteur pour correspondre exactement a |'épaisseur de la dalle. La pose des coffrages
doit étre effectuée avec soin, on ne doit observer ni écart en hauteur, ni écart en plan, supérieur a 1
cm par rapport a l'alignement théorique.

3.17.4 Fabrication du béton

e Nécessité de réaliser, avant les travaux proprement dits, une planche d'essai permettant de
vérifier la conformité et I'ouvrabilité du béton,

e faire le choix du désactivant et le calage du délai de lavage,

o Vvérifier I'obtention de I'aspect esthétique recherché.

3.17.5 Le bétonnage avec vibration

La vibration du béton est obligatoire afin d'obtenir les résistances optimales, elle le sera par des
moyens agréés par le Maitre d'CEuvre (aiguilles vibrantes, lissage et compactage de surface par régle
vibrante). La vibration ne devra pas faire apparaitre de ramage a l'apparence des granulats. Le mode
de vibration sera choisi en fonction des résultats des planches d'essais et sera soumis a I'agrément du
Maitre d'CEuvre. Dans tous les cas, la plasticité du béton sera adaptée pour supporter cette vibration
sans remontée de laitance. Pour les trottoirs ou aménagements urbains sans trafic : |'entreprise



pourra modérer la vibration en fonction de la consistance du béton pour éviter les remontées de
laitance ou la ségrégation.

Toutes les surfaces du béton, une fois vibrées, devront étre dressées a la regle et talochées. La
surface sera exempte de vagues et de cavités. L'emploi d'une lisseuse large a grand manche est
fortement conseillé.

3.17.6 La confection des joints

La réalisation correcte des joints est une condition essentielle a la pérennité de la chaussée. Pour la
réalisation des joints de construction, il convient de retailler la dalle a 90° afin d'obtenir un bord
franc, et de la solidariser avec la coulée de béton suivante, a I'aide de goujons de 30 mm de
diametre, placés dans le sens longitudinal, a mi-hauteur de la dalle et espacés de 0,75 m.

L'exécution des joints transversaux de retrait/flexion s'effectue par sciage. Le sciage des joints doit
étre exécuté lorsque le béton de la dalle a suffisamment durci pour éviter que la scie ne laisse des
traces a la surface du béton, donc obligatoirement apres I'opération de cure du béton frais.

Le délai varie entre 6 et 48 heures, aprés le bétonnage, en fonction des caractéristiques du béton et
des conditions climatiques.

Ces joints sont réalisés a l'aide d'une machine a disques diamantés réglée sur une profondeur de
I'ordre du quart ou du tiers de I'épaisseur de la dalle. La largeur du sciage est de 3 a 4 mm.
L'Entrepreneur veillera a ne pas créer, par le positionnement des joints, des angles aigus ou des
resserrements (pouvant conduire a une fissuration anarchique). Dans le cas des joints effectués en
chainettes de pavés, caniveaux ou autres éléments, ils devront étre a bord francs (sans chanfrein). lls
seront protégés ensuite par une feuille de polyane ou des produits de protection pulvérisés avant le
coulage du béton.

Dans le cas de coloration du béton, il sera employé des pigments minéraux. L'Entrepreneur prendra
les dispositions nécessaires pour assurer la régularité de la teinte du béton. (il est a noter qu'un
éclaircissement du béton coloré est toujours a prévoir).

Le choix du type de désactivant et son dosage sera fonction de la profondeur de gravure recherchée
selon la planche d'essai présenté au Maitre d'CEuvre. Dés la fin de la mise en ceuvre du béton, apres
talochage et avant le début de prise du béton (couleur béton vire au mat), le désactivant sera
répandu a la surface du béton, en veillant a I'homogénéité de la pulvérisation, selon les prescriptions
du fournisseur.

3.17.7 Le lavage

Cette opération consiste a enlever la laitance superficielle du revétement qui a été retardée par le
désactivant, a I'aide d'une machine a pression d'eau.

Il est impératif de :

o laver au bout d'un délai compris entre 4 et 24 heures. Ce délai est indicatif (voir les
recommandations du Fabricant du produit désactivant) et devra faire I'objet d'un essai
préalable, suivant les conditions du chantier.

e utiliser une machine a haute pression, fiable et puissante (puissance mini = 100 bars),

e finir par un ringage sans pression de fagcon a obtenir un caillou bien propre.



Le rendement moyen est de I'ordre de 35 m2 a I'heure. Ce délai est a adapter en fonction des
conditions atmosphériques régnant au moment du bétonnage. Par temps; chaud, il est conseillé
d'effectuer cette opération dés que le béton devient porteur. Il convient d'assurer I'évacuation des
eaux de lavage en dehors de la surface a désactiver.

3.17.8 La cure du béton

Le béton désactivé doit étre protégé de la dessiccation par une opération de cure réalisée aprés
dénudage (feuille de polyéthylene ou produit de cure pulvérisé). Le produit de cure sera teinté pour
vérifier visuellement |'uniformité de sa répartition. Il convient de veiller a ne pas utiliser un produit
de cure pouvant laisser des traces sur le béton désactivé.

Le sol béton sera protégé contre les taches d'hydrocarbure par I'application d'une couche d'émulsion
aqueuse de protection. La protection doit étre suffisamment efficace pour éviter le gel du béton et
étre maintenue en place jusqu'a ce que le dégagement de chaleur, lié a I'hydratation du ciment, soit
suffisant pour maintenir la température du béton supérieure a 0°C.

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers sont
approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place.

En cas de vent fort (supérieur a 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu'a un dosage double de
celui prévu dans les conditions courantes.

3.18 — Réseaux secs

L’entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre de fourreaux @ 110 a 160mm selon indication du
plan DCE. Cette prestation comprend notamment :

e |aréalisation des tranchées,

e |a préparation du fond de fouille,

e la fourniture et pose de fourreaux TPC pré-aiguillé @ 90 a 160mm et des fourreaux TPC
42/45mm pour réseaux téléphoniques, sur lit de sable d’épaisseur 10cm, (I'aiguillage pourra
étre réalisé a posteriori mais devra faire I'objet d’une réception spécifique du maitre
d’ceuvre)

e |’enrobage en sable,

e la fourniture et pose des chambres de tirages sur réseau téléphonique y compris la déviation
des gaines téléphoniques et toutes sujétions de pose, de réglage et de raccordement,

e |a fourniture et mise en ceuvre d’une cablette de terre en fond de fouille (réseau éclairage
public),

e |a mise en place d’'un grillage avertisseur de teinte rouge,

o |eremblaiement,

e les bouchonnages provisoires, manchons si nécessaires,

e une protection mécanique en béton pour des recouvrements en phase chantier inférieurs a
50cm,

e |es essais de vérification.

Il sera apporté un soin particulier a la pose des fourreaux, notamment en ce qui concerne les rayons
de courbure, afin d'éviter des "cassures". Pour des rayons de courbure inférieurs a 2.00 m, il sera fait
emploi de piéces spéciales collées.



L'Entreprise laissera une longueur suffisante en pied de mat, pour la remontée sur candélabre en
dérivation.

3.19 —Terre Végétale

L'Entreprise titulaire du lot VRD assurera le faconnage des merlons pour I'aménagement paysager.
Cette prestation comprend:

e |a préparation du support,

e |afourniture de terre végétale,

e |'amenée des terres par tout moyen de transport approprié a pied d'ceuvre,

o leréglage et le fagonnage des pentes douces suivant les directives de la Maitrise d'ceuvre

e |e compactage soigné,

e |'épierrement et |'évacuation des pierres a la décharge de I'Entreprise.

L'Entreprise assurera la fourniture de la terre végétale. Cette terre, s'intégrant a la nature et aux
conditions locales du chantier, doit permettre un développement normal des végétaux et du gazon
(matiere organique de 1 a 3 %, absence de contamination par des substances phytotoxiques,. .. ) et,
étre homogeéne sur toute |'épaisseur.

Elle ne contiendra pas plus de 5 % d'éléments pierreux ou de corps étrangers retenus a I'anneau de
0,02 metre.

L'entrepreneur choisit les lieux d'emprunts mais devra les soumettre a l'agrément du Maitre
d'CEuvre, a partir d'échantillons moyens prélevés par lieu d'emprunts. Une analyse de terre pourra
étre demandée par le Maitre d'ceuvre, aux frais de I'entrepreneur.

3.20 Signalisation

Le titulaire du marché devra se conformer a la réglementation en vigueur dont les principales sont :
(liste non exhaustive)

Code de la route et notamment son article R.44.

Arrété interministériel du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d’homologation des
équipements routiers de signalisation, de sécurité et d’exploitation,

Instruction interministérielle sur la signalisation routiére — livre 1 — Septiéme partie « marquages sur
chaussées » approuvée par l'arrété du 16 février 1988,

Arrété du 14 octobre 1988 relatif a ’homologation des produits antidérapants pour produits de
marquage de chaussée,

La circulaire du 15 mai 1996 relative a I'utilisation de la couleur de chaussée,

La circulaire du 01 juillet 1996 relative a la signalisation des passages piétons,

Les notes d’informations technique de SETUR sur les études de glissance des passages — piétons en
milieu urbain,

Les normes AFNOR : NFP 98-601, NFP 98-605 a 98-615, NFP 98-627 a 98-643, NFP 98-634

Les normes ENV 13 459-2 de mai 1993 459-2 de mai 2001

La norme : EN 1436 NF2 EN 1423

Les reglements particuliers de ’ASQUER



Equipements de la route : répertoires de produits certifiés NF (année 1996) établi par I’Association
pour la qualification des Equipements de la Route (A.S.Q.U.E.R.) et approuvé par ’AFNOR le 15 ao(t
1995.

Les produits utilisés devront étre choisis parmi ceux du répertoire des produits certifiés NF (année
2007). En conséquence, les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou préts a
I’emploi devront obligatoirement porter I'étiquetage prévu par la norme NF.

Caractéristiques des produits :
a) caractéristiques des produits de marquage :

Les produits certifiés NF utilisés pour les marquages routiers a revétement hydrocarboné seront de
catégorie 1 rétro fléchissant (1RH). En fonction du domaine d’application, la classe retenue sera :
e De type A pour les fleches,
e De type B pour les passages piétons, inscriptions diverses situées sur le passage des roues
(critéres de glissance définis en pendule SRT).
Les caractéristiques ci-dessus seront a remettre en norme par le titulaire du lot en cas de
changement de la réglementation.

b) mise en ceuvre/durée de vie/ délai de séchage :

La durée de vie et les délais de séchage exprimés ci-dessous sont des délais minimums. La durée de
vie imposée a ces produits sera la suivantes :

Peinture Urbaine :

Mono composant rétro réfléchissante de couleur blanche appliquée en une seule passe a
|"aide d’une machine automotrice sur revétements hydrocarbonés. Le produit est saupoudré
avec des microbilles. cette technique sera utilisée du fait, d’'une part, de son délai de séchage
de 10 a 15 minutes sous une température moyenne de 13°C (hygrométrie de 53%) peu
compatible avec la densité du trafic (risque de bavure) et d’autre part, de son application
difficile de rive de stationnement si ce dernier est maintenu en phase chantier.

Durée de vie : 24 mois

Enduit a Chaud :
Appliqué a la machine autotractée ou poussée sur bande de voirie mise hors circulation en
phase chantier. Le produit est saupoudré avec les microbilles — Délai de séchage 1 a 2
minutes — techniques particulierement utilisée en zone a fort trafic (carrefour
principalement).

Enduit a froid :

Appliqué manuellement a la spatule sans bande cache — délai de séchage plus long 15 a 20
minutes — Application facile a proximité de voitures en stationnement (parking longitudinal).
Durée de vie : 48 mois

Bandes de stationnement collées :

Type 3M ou techniqguement équivalent issue d’unités certifiées « ISO 9002 » - technique
particulierement utilisée pour le marquage provisoire (exploitation immédiate et effacage
sans dégradation).




Durée de vie : 48 mois

Le maitre d’ouvrage pourra prélever pendant toute la durée du chantier sans avoir a en
aviser au préalable I'entrepreneur, des échantillons de cinqg (5) kilogrammes de produits et le
cas échéant, de diluant correspondant, sans que le nombre total d’échantillons puisse
dépasser 3.

Ces contrbles seront a la charge du titulaire du marché.
Suivant la nature des produits, les essais sur échantillons seront exécutés conformément a la
norme NFP 98-633 — « détermination d’identification rapide ».

Dans le cas ou les produits ne répondraient pas aux prescriptions des -certificats
d’homologation et aprés qu’une analyse complete ait révélé I'absence de conformité avec les
produits homologués, ils seraient refusés et enlevés des chantiers ; Les travaux déja exécutés
avec ces produits ne seraient pas rémunérés.

Ces mesures seront appliquées sans préjudice de I'application des sanctions prévues a
I'article 9 de I'arrété du 03 mai 1978 relatif aux conditions générales d’homologation des
équipements routiers de signalisation, de sécurité et d’exploitation.

3.21 - Récolement

Les plans de récolement seront réalisés comme des plans topographiques et concerneront les parties

de travaux exécutées. Le levé comprendra :

un semis de point avec une densité correspondant a un report au 1/500éme,

des profils en travers complets tous les 50 métres. Sur chaque profil seront nivelés et
indiqués I'axe et les bords de chaussées, les accotements, les talus, les fossés avec leur fil
d’eau,

les points caractéristiques (bati, ouvrages, cl6tures etc....). Le nivellement des passages busés
comprendra les cotes fils d’eau amont et aval, le diamétre de la canalisation ou le schéma
coté de I'ouvrage hydraulique,

le rattachement aux coordonnées et aux altitudes du plan des travaux,

le report des points et profils sur plan planimétriques fournit sur fichier informatique au
format DWG pour AUTOCAD.

Le dossier de récolement est remis au Maitre d'CEuvre au moins deux jours francs avant toute
opération préalable a la réception.

Il est remis en_deux exemplaires papiers et quatre exemplaires sur support informatique. Les
documents écrits seront a remettre sous format de lecture courante (pdf, word, excel), les plans
seront a remettre sous format autocad ou compatible aisément sans perte de données avec
AUTOCAD

3.22 - Entretien

3.22.1

Entretien



Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur assurera a ses frais I'entretien des voies de circulation si
celles-ci sont dégradées par les engins de terrassements.

Pendant le délai de garantie, I'Entrepreneur devra exécuter, en temps utile et a ses frais les travaux
nécessaires pour assurer I'écoulement des eaux et pour réparer les talus de remblai.

3.22.2 Tassements

La correction des tassements fait partie des travaux. L'Entrepreneur utilisera a cet effet les matériaux
qui seront prescrits par le Maitre d'CEuvre et suivant les directives de celui-ci.

Accepté par I'Entrepreneur soussigné ou le Mandataire du Groupement d'Entreprises,

(cachet et signature de ou des entreprise(s))



