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1. INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

1.1 – Généralités 
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications, les conditions de 
fabrication et de mise en œuvre des matériaux et produits nécessaires aux travaux de voirie et 
d’assainissement pluvial pour l’aménagement sécuritaire de la Rue des Pas Perdus. Ces travaux sont 
à réaliser sur le territoire de la Commune de Castelnau De Médoc, désignée comme « Pouvoir 
Adjudicateur ». 
 
Les travaux d’aménagement comprennent notamment :  

 le recalibrage de la chaussée et la création de trottoirs revêtus, 

 la création d’un aménagement sécuritaire de type chicane, 

 la réalisation de poutres de rives pour création de structure neuve, 

 la fourniture et pose de bordures béton type T, caniveaux CS et CC et bordures P, 

 la création de dispositifs de récupération des eaux pluviales et leurs raccordements aux réseaux 
existants (canalisations, regards, bouches d’égout, gargouilles, etc...), 

 le raccordement de chaussée aux caniveaux ou bordures, 

 la démolition de la structure de chaussée existante ainsi que sa création à neuf, 

 l’application d’un revêtement général en enrobés noirs BBSG 0/10 D pour la chaussée et en 
enrobés rouges sur les zones de stationnements longitudinaux, 

 la réalisation de trottoirs en béton désactivé, 

 le marquage au sol et la signalisation verticale réglementaire. 
 
Tous les fascicules en vigueur du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) sont applicables, 
et en particulier le fascicule 65A relatif à l’exécution des ouvrages en béton armé, le fascicule 65B 
relatif à l’exécution des ouvrages de génie civil de faible importance en béton armé, les fascicules I et 
II du LCPC et SETRA sur la réalisation des remblais et des couches de forme et le Guide Technique 
pour la Réalisation des Remblais et Couches de Formes. 
 

1.1.1 Dispositions en phase travaux 
 
Il est possible de se prémunir contre les risques en phase travaux moyennant quelques précautions 

élémentaires qui seront imposées aux entreprises en charge de la construction. Pour éviter ces 

perturbations, les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des Dossiers de Consultation 

des Entreprises spécifieront les éléments suivants : 

 la maîtrise des Matières En Suspension (fines) dans les eaux de ruissellement en période de 
décapage des emprises, 

 l’approvisionnement, l’entretien et la réparation (sauf contrainte particulière forte) des 
engins s’effectueront sur des aires spécialement aménagées à cet effet, à l’écart des cours 
d’eau, 

 tout écoulement de béton ou déversement des eaux de lavage des toupies à béton sur le 
chantier ou dans les fossés est strictement interdit, 

 les huiles et hydrocarbures seront récupérés, stockés et évacués dans des récipients agréés 
par le maître d’œuvre, 

 lors de la construction des ouvrages, des batardeaux pourront être mis en place pour 
permettre de travailler au sec.   

 les eaux de pompage (mise au sec des zones de construction des ouvrages hydrauliques) 
seront rejetées dans un bac ou un bassin de décantation temporaire avant de revenir dans le 
milieu à vitesse faible. Un puits de décompression équipé d’une pompe peut être utilité pour 



maintenir les zones de construction des ouvrages hydrauliques au sec. Il s’agira d’un simple 
écrêtement de la nappe superficielle. Les eaux de pompage sont rejetées comme expliqué ci-
dessus via un bac de décantation. 

 Le retrait des batardeaux et la remise en état initial du cours d’eau se fera en fin de travaux. 
La pose d’un filtre (type filtre à paille) en travers du cours d’eau permettra une forte 
diminution des MES dans le lit mineur lors du retrait des batardeaux. 

 
Une attention très particulière sera apportée durant les travaux à proximité des cours d’eau et des 

zones humides. 

 

1.1.2 Solutions Techniques 
 
Les solutions techniques adoptées pour les différentes prestations sont les suivantes : 

 

 OUVRAGES MATERIAUX 

Structure de chaussée 

 Déflexions à mener 

 Démolition de la chaussée existante 

 Géotextile 

 GNT 0/31,5 sur 25 cm 

 Couche d’imprégnation gravillonnée 

 Revêtement en BBSG 0/10 D (0,05 m) 

 Plateau en GB revêtu en enrobés rouge 0/10 porphyre 

voirie – tout pelage dans le délai de garantie entrainera la 

reprise des enrobés. 

 

Trottoir 

Entrées charretières 

 Géotextile 

 Utilisation des remblais (sous béton) et Grave Non Traitée 

type A (ép. : 0,15 m existant et 25 cm création)  

 Film type polyane 

 Revêtement en béton désactivé, 12 cm et 15 cm ferraillé 

ST25c sous entrée charretière, ou revêtement de type BB 

0/6 rouge. 

 Bordures béton gris T, P, Caniveaux CS, CC préfabriquées 

ou coulées en place (au choix du MOA) 

Stationnement 

 Terrassement  

 Reprofilage en GNT 0/31,5 

 Couche d’imprégnation gravillonnée 

 Revêtement en Enrobés 0/10 rouge voirie (0,05 m) – tout 

pelage prématuré entrainera la reprise des enrobés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 – Consistance des travaux 
 

1.2.1 Travaux compris dans l’Entreprise 
 
A titre indicatif les travaux comprennent : 

 

1.2.1.1 Prix généraux 
 

 les plans d'exécution détaillés et les notes de calcul nécessaires des ouvrages bétonnés, 

 le Schéma d’organisation et de suivi de l’évacuation des déchets (SOSED), 

 le plan de récolement (D.O.E) et les pièces nécessaires à l'élaboration du D.I.U.O (Dossier 
d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage, 

 les dossiers d’exploitation pour la gestion de la circulation (plans de signalisation, demandes 
d’arrêtés). 

 
1.2.1.2 Travaux préparatoires 

 

 l'installation de chantier, 

 les travaux de topographie et d’implantation, 

 la signalisation temporaire de chantier, 

 le nettoyage et la préparation du terrain, le débroussaillage, l'abattage et le dessouchage des 
arbres, 

 les diverses démolitions (ouvrages hydrauliques, canalisations, maçonneries, soubassement 
et clôtures éventuelles…), 

 le découpage soigné du bord de chaussée existante. 
L’évacuation et l’élimination des déchets seront réalisées conformément aux dispositions prévues 

dans le cadre de la démarche SOSED. 

 

1.2.1.3 Terrassements 
 

 L’exécution des déblais de toute nature pour réalisation des élargissements de chaussée, des 
tranchées d’assainissements pluviaux  et de réseaux (l’évacuation et l’élimination des 
déchets seront réalisées conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la 
démarche SOSED), 

 la fourniture et la mise en place d’un géotextile en fond de forme, 

 l’exécution de remblai provenant des déblais réutilisables ou d’emprunt agréé par le Maître 
d’œuvre, 

 le compactage et le réglage du fond de forme, 

 la préparation des espaces verts (terrassements + apport terre végétale). 
 

1.2.1.4 Assainissement pluvial 
 

 La fourniture et pose de caniveaux à grille  et leur raccordement au réseau d'eaux pluviales 
sur les entrées charretières, 

 la fourniture et la pose de canalisation en PVC série CR8  ou en fonte de diamètres  Ø 80 à Ø 
400 mm et leurs raccordements aux ouvrages existants ou créés, 

 la construction d’ouvrages hydrauliques divers (bouches d’égout, regards de visite, regard à 
grille, tête d’aqueduc), 

 la mise à niveau des tampons d’ouvrages existants sous trottoir et chaussée. 
 



 
1.2.1.5 Chaussée-Trottoirs- Entrées charretières-accotements 

 

 les purges de voirie comprenant la reconstitution d’une structure de voirie lourde et 

notamment le terrassement, la fourniture et mise en œuvre des matériaux suivant la 

structure type de voirie lourde, 

 la réalisation d’un plateau surélevé sur voirie en enrobés BB 0/10 rouge (rampants 7 à 8 %), 

 l’application de revêtements en enrobés bitumineux BBSG 0/10 D, 

 l’application d’enduit gravillonné, 

 la réalisation des entrées charretières  (surépaisseur béton désactivé ferraillé ST25C), 

 la préparation des trottoirs, leur reprofilage ou construction (GNT A +  béton désactivé, ou 
BB0/6 rouge) 

 la fourniture et pose de bordures et/ou caniveaux en limite de voirie, de trottoirs ou 
d’entrées charretières. 
 

1.2.1.6 Réseaux 
 

 Fourniture et pose de gaines TPC en prévision d’enfouissement de réseaux en traversée de 
chaussée. 
 

1.2.1.7 Signalisations verticales et horizontales, mobilier urbain 
 

 le marquage réglementaire et les panneaux correspondants, 

 la fourniture et pose de panneaux réglementaires suivant les aménagements sécuritaires de 
voirie, 
 

1.2.1.8 Travaux non compris dans l'Entreprise 
 

 les déplacements éventuels de réseaux, 

 les espaces verts (hors terre végétale). 
 

1.3  – Description des Ouvrages 
 

Les travaux seront réalisés conformément aux plans d’exécution validés par le Maître d’Ouvrage sur 

la base des plans annexés au dossier de consultation. 

 

1.3.1 Définitions Géométriques des Ouvrages 
 

1.3.1.1 Tracé en plan 
 
Les axes présenteront en plan les alignements et courbes définis sur les plans annexés. 

 

1.3.1.2 Levée topographique 
 
Le levée topographique est établi en système de coordonnées LAMBERT et le nivellement est 

rattaché au Nivellement Général de la France (NGF). 

 

1.3.1.3 Profils en travers type 
  
Sans objet. 



1.3.2 Structure de chaussée 
  

La nature des matériaux et l'épaisseur des différentes couches sont les suivantes : 

 

Référence à 

la norme 

Couche à 

réaliser 

Nature de la couche de 

référence 

Abréviatio

n 

Epaisseur Observations 

NFP 98.130 Couche de 

roulement 

Béton Bitumineux Semi Grenu 

0/10 

BBSG 5 cm Granulats et 

liant fournis 

par 

l’entreprise 

 

Spécifications 

Article 2.5 du 

C.C.T.P. 

NFP 98.140 Reprofilage Grave Bitume 0/14  GB classe 3 variable 

NFEN 12 591 Enduits et 

Couche 

d'accrochage 

Emulsion de Bitume ECR 69 

  

  

NFEN 13 285 Couche de 

forme 

Couche de 

fondation 

Grave Non Traitée 

 

Grave hydraulique    

GNT A ou B 

 

GC 3,5 % 

 

variable 

10 / 35 cm 

 

1.4 – Contraintes Particulières dues au chantier 
 

1.4.1 Sujétions dues à la présence simultanée d'autres entreprises sur le chantier 
 
D'autres entreprises, notamment les concessionnaires des réseaux divers pourront intervenir pour 

les modifications de leurs propres ouvrages pendant la durée du chantier, notamment pour 

l’éclairage public. Les prix remis par les entreprises tiennent compte de ces sujétions. 

 

1.4.2 Sujétions dues à la présence des réseaux 
 
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur la présence au droit du chantier des réseaux souterrains 

et de leurs ouvrages de surface. 

Lorsque le chantier nécessitera un décaissement, l'Entrepreneur sera tenu de se mettre en rapport 

avec les concessionnaires susceptibles d'être concernés pour déterminer la position en plan et en 

altimétrie des ouvrages existants. 

Les canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux feront l'objet d'un piquetage 

spécial exécuté par l'Entrepreneur et à ses frais. 

Il restera tenu d'informer les utilisateurs du sous-sol, au moins 15 jours avant le début du chantier, 

de la nature des travaux qui lui sont confiés de manière à recevoir les autorisations et directives 

nécessaires à la protection des réseaux et au maintien de la sécurité. 

Les travaux seront conduits de manière à ne pas détériorer les canalisations, branchements, 

protections et ouvrages divers et conformément aux prescriptions et directives imposées par les 

services responsables des réseaux concernés. L'Entrepreneur supportera seul les charges qui 

résulteraient éventuellement de ces dispositions et ne sera en aucun cas fondé à demander au 

Maître de l'Ouvrage une indemnité quelconque, quelles que soient la nature et l'importance des 

sujétions qui pourraient ainsi le frapper. 

De même, l'Entrepreneur devra supporter toutes les conséquences des détériorations causées aux 

réseaux et les dommages qui pourraient en résulter. 



Les terrassements effectués à l'aide d'engins mécaniques seront arrêtés à quelques décimètres des 

tuyaux, câbles, regards, etc... pour être achevés manuellement. 

L'Entrepreneur ne pourra demander aucun dédommagement pour préjudice ou retard dû à la 

présence d'équipes procédant au remaniement des branchements. 

 

1.4.3 Sujétions dues au maintien de la circulation, signalisation du chantier 
 
La signalisation intéressant la circulation publique et la signalisation de chantier seront conformes 
aux règlements en vigueur. L'Entrepreneur sera tenu de se conformer à toutes les directives qui lui 
seront données par le Maître d'Œuvre. 
L'Entrepreneur a en charge la fourniture, la mise en place et la maintenance pendant toute la durée 
du chantier des panneaux et dispositifs de signalisation, y compris marquages au sol et feux de trafic 
pour alternats de circulation pendant les phases  de chantier où ils seront éventuellement 
nécessaires. Ces prestations seront rémunérées par le prix "signalisation de chantier", lorsque les 
travaux à exécuter nécessiteront des dispositions particulières vis à vis de la circulation sur voirie 
publique, notamment dans le cas de déviations provisoires ou de changement d'affectation des 
voies. 
La traversée des voies publiques existantes sera en outre maintenue en service en permanence. 
En dehors des horaires de travail, aucun dépôt de matériaux et aucun stationnement de matériel ne 
seront tolérés sur les voies ouvertes à la circulation publique. Tous les dépôts et obstacles divers 
devront être soigneusement balisés et si nécessaire éclairés. 
L'Entrepreneur devra en outre : 

 signaler tous les accès de la section en chantier, 

 fournir et poser à chaque intersection avec une voie publique des panneaux de type AK 5 
signalant la présence du chantier. 

La rémunération de ces dernières prestations est incluse dans le prix "Signalisation de chantier". 

 

1.4.4 Sujétions découlant des itinéraires de transport 
 
En fonction des possibilités de circulation sur le chantier, l'Entrepreneur déterminera les itinéraires 

de transport et fera le nécessaire pour obtenir auprès des collectivités locales et des services 

gestionnaires, l'autorisation d'emprunter les voies publiques utiles à l'acheminement des divers 

matériaux et engins de chantier. 

Il prendra également en charge la remise en état éventuelle de ces voiries. 

 

1.4.5 Sujétions découlant de l’environnement 
 
Pour l’élaboration de son programme d’exécution et pendant le déroulement des travaux, 

l’Entrepreneur devra tenir compte des sujétions suivantes liées à l’environnement, et en particulier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.5.1 Généralités 
 

Environnement Lieux ou 

Situation 

Nuisances 

potentielles 

Sujétions particulières 

Zones 
d’habitations 

Ensemble du 
chantier 

 Bruit de chantier, 

 Poussières, 

 Emploi de liants 

hydraulique 

 Odeurs, fumées…, 

 Sécurité du public, 

 

 Interdiction de travaux à proximité entre 20 h et 
7 h (sauf cas particulier) 

 Protection contre le bruit : conformité des 
engins… 

 Protection contre les poussières 

 Arrosage, bâchages systématiques par vent et 
temps sec… 

 Emploi ou stockage des liants hydrauliques : à 
éviter à proximité 

 Précautions lors de l’épandage /malaxage 

 Odeur, fumées : éviter leur production à 
proximité 

 Protection du public : interdiction d’accès au 
chantier (clôture provisoire) 

 

Zones boisées Toutes les 
zones boisées 

 Risque de défrichement 
non autorisé 

 Risques de blessures 
d’arbres ou d’arbustes en    
lisière 

 risque d’incendie 

 Non déboisage au-delà des limites  indiquées par le Maître d’œuvre 

 Précautions à proximité des lisières boisées; 

 Respect des consignes du Service Départemental 
de Lutte contre l’Incendie. 

 Respect des dispositions légales sur le brûlage 
des déchets. 

Milieu naturel Secteurs 
sensibles 

 Risque de destruction  Non intervention (travaux, circulation …) hors 
des emprises des travaux, 

 Protection par clôture systématique et 
obligatoire, à mettre en œuvre dès le début du 
chantier pour les secteurs sensibles, 

 Installations de chantier interdites dans les zones 
sensibles et/ou les zones nécessitant un 
déboisement important, 

Proximité de cours 

d’eau  et de plan 

d’eau 

Rivières et 
ruisseaux 
traversés par 
le chantier 
 

Retenues 

collinaires 

 Pollution de chantier, 
ruissellement, eaux de 
lavage, déversement de 
produits ou matériaux 

 Risque de pollution 
accidentelle 

 

 Rejet direct dans un cours d’eau ou un plan 
d’eau interdit. 

 Précautions contre l’érosion des talus.  

 Nettoyage des engins et appareils interdit en 
dehors des aires spécialement aménagées 

 Entretien ou stationnement prolongé des engins 
mobiles interdit en dehors des aires prévues à 
cet effet. 

 Précautions particulières liées à l’utilisation et la 
manipulation de produits polluants à proximité 

 Approvisionnement interdit des engins mobiles à 
proximité des cours d’eau ou de plans d’eau (R < 
35 m). 

 Stockage de produits polluants à proximité 
interdit (R < 35 m). 

 Plan d’intervention rapide en cas de pollution 
accidentelle. 
 



Déchets et 

propreté 

Ensemble du 

chantier 

 Déversement de déchets 

ou matériaux 

 Présence de déchets 

toxiques 

 Envols d’éléments légers 

 Présence d’amiante 

(revêtements, 

canalisations...) 

 

 

 Evacuation des déchets vers des centres 

d’élimination agréés et adaptés au produit. Une 

attention particulière sera portée aux conditions 

d’évacuation des déchets toxiques (huiles de 

vidanges, …). 

 Maintien d’une propreté générale du chantier. 

 Mise en place de poubelles ou de conteneurs. 

 Respect de la réglementation en vigueur, 

notamment le décret 2012-639 du 4 Mai 2012 

relatif à l’exposition des travailleurs à l’amiante 

et  applicable au 01 Juillet 2012. 

Déchets non 

inertes 

(ex : déchets 

ménagers) 

Site de 

décharge 

existante sur 

le tracé 

 Problème du stockage de 
déchets non inertes 
particulièrement 
réglementé 

 Risque de pollution de 
l’eau et de l’air lors de 
l’extraction 

 Extraction et évacuation vers un centre 
d’élimination agréés et adaptés aux produits 
selon la réglementation en vigueur. 

 Protection contre les odeurs, les ruissellements 
et toutes pollutions pendant la phase 
d’extractions. 

 Respect de la réglementation en vigueur. 

Déchets inertes 

(ex : gravats) 

Site de 

décharge 

existante sur 

le tracé 

 Présence possible de 
déchets polluants au sein 
des déchets inertes 

 Extraction et mise en dépôt après accord des 
services compétents. 

 Respect de la réglementation en vigueur. 

Trafic routier Voies 

publiques ou 

privées 

 Coupure de circulation ou 
d’accès. 

 Sécurité publique 

 Passages assurés pour les usagers. 

 Accès des riverains maintenus 

 Entretien et propreté des passages et accès de 
chantier sur les voies publiques 

 Signalisation provisoire 

 Respect du Code de la Route 

Réseaux divers Ensemble du 

chantier 

 Risque de détérioration 
par passage d’engins 

 Circulation interdite sur les réseaux sans 
protection et signalisation spéciale ni 
autorisation expresse du service gestionnaire des 
dits réseaux 

 
1.4.5.2 Respect de l’environnement 

 
L’entrepreneur devra fournir pendant la phase de préparation de chantier, une note sur les 

principales mesures de protection de l’environnement. Cette note sera établie en parallèle avec  le 

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). 

Cette note établie pour l’ensemble des travaux, présentera au minimum les éléments suivants : 

 Organigramme du personnel et explicitant ses attributions (« Qui fait quoi ? »), 

 Moyens d’information du personnel des différentes entreprises du groupement, des sous-
traitants et des fournisseurs, 

 Matériel et moyens disponibles pour la protection de l’environnement (compatibles avec le 
phasage des travaux), 

 Analyse des contraintes d’environnement qui concernent le chantier : définition des sites ou 
des problèmes particulièrement sensibles dans l’environnement du chantier, 

 Définition des phases, activités et tâches élémentaires de l’ensemble des travaux, au regard 
de la protection de l’environnement, 

 Analyse des nuisances et des risques potentiels au regard de l’environnement, liés à 
l’ensemble des phases, activités et tâches élémentaires analysées précédemment, et 
notamment au stockage, à l’utilisation ou au déplacement de produits ou matériaux 
polluants à des degrés divers, à l’organisation du chantier entre les diverses entreprises, 



 Détermination des mesures de protection de l’environnement, ainsi que les modalités de 
suivi et d’adaptation de ces mesures à l’évolution du chantier, 

 Définition des anomalies environnementales et des solutions envisagées pour la prévention, 
la détection et la gestion de ces anomalies. 
 

1.4.5.3 Mesures de protection des eaux superficielles 
 
L’entrepreneur prendra les mesures suivantes : 

 Etablissement d’un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle, 
détaillant la procédure à suivre et les moyens d’intervention de l’entreprise en cas d’incident 
(évacuation du matériel ou matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits 
absorbants, curage des sols …). 

 Stockage des huiles et carburants interdit en dehors des emplacements aménagés à cet 
effet : citernes double enveloppe, plates-formes bétonnées étanches munies d’un parapluie, 
avec rebords en béton permettant de recueillir un volume liquide au moins équivalent à celui 
des cuves de stockage, 

 Vidange, nettoyage, entretien et ravitaillement des engins, réalisé sur des emplacements 
aménagés à cet effet ; plate-forme bétonnée, étanche et recueil des eaux pluviales de lavage 
de cette plate-forme, par l'intermédiaire d'un bac décanteur déshuileur, les produits de 
vidange étant recueillis et évacués en fûts fermés, 

 Sanitaires : aucun rejet direct dans l’environnement. Installation de cuves étanches et 
vidange de ces cuves, autant que nécessaire en cours de chantier, 

 L’évacuation de produits ou substances par simple déversement dans les cours d’eau est 
interdite, 
 

1.4.5.4 Propreté du chantier 
 
L’entreprise prendra toutes les dispositions relatives au maintien de l’ensemble du chantier en état 

de propreté permanent : 

 sensibilisation du personnel, des sous-traitants, fournisseurs et locatiers à la propreté du 
chantier, 

 mise en place de dispositifs adaptés de collecte et stockage des déchets, et élimination par 
des filières adaptées à la nature des produits, 

 lutte contre la dispersion des déchets et les épandages sauvages par l’information du 
personnel et le nettoyage régulier des abords du chantier…, 

 maintien des voiries empruntées pour les besoins du chantier en été de propreté, 

 limitation des envols de poussières par arrosage. Précautions liées à l’utilisation de liants 
hydrauliques, notamment lors des opérations de remplissage. 

En cas de manquement conséquent d’une entreprise, le Maître d’œuvre pourra demander à 

l’entreprise mandataire ou à une entreprise spécialisée, de procéder au nettoyage aux frais de 

l’entreprise mandataire. 

 

1.4.5.5 Nuisances acoustiques 
 
Concernant les risques de nuisances acoustiques engendrées par le chantier, l’Entrepreneur devra 

préalablement au début des travaux présenter au Maître d’Œuvre les mesures qu’il envisage de 

prendre pour atténuer le bruit. 

L’entreprise devra être en possession des certificats de conformité acoustique de l’ensemble des 

engins et matériels présents sur le chantier. 

Le travail de nuit et jours fériés est interdit sauf dérogation spéciale. 



 

1.5  - Schéma d’Organisation et de Suivi d’Elimination des Déchets (SOSED) 
 

1.5.1 Déchets 
 
L’entrepreneur fournira un Schéma d’Organisation et de Suivi d’Elimination des Déchets (SOSED). 

Dans ce document, l’entrepreneur expose pour chaque étape : 

 les méthodes de réalisation, de déconstruction ou de stockage appliquées pour limiter le 
mélange des matériaux et en faciliter ainsi le réemploi, 

 une note spécifique à la recherche préalable d’amiante dans les enrobés existants avant les 
travaux de déconstruction afin de déterminer la nature des fraisats (avec ou sans amiante) et 
leur destination finale (en réemploi sur le chantier ou à évacuer en décharge contrôlée), 

 le mode de transport et le lieu d’évacuation, 

 les modes de suivi et de contrôle mis en place, 

 le plan de réemploi des matériaux in situ ainsi que les modalités de prise en compte des 
excédentaires et des ultimes. 

Il s’engage sur :  

 les centres de stockage et/ou de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels 
seront acheminés les différents déchets à évacuer, en fonction de leur typologie et en accord 
avec le centre de stockage ou de regroupement, 

 les dispositions qui seront appliquées pour ne pas mélanger les déchets pendant les 
différentes phases (dispositions constructives, déconstructives et stockage), 

 les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les 
travaux, 

 le tri sur le chantier des différents déchets à évacuer et la mise en place de moyens de 
récupération des déchets non réutilisables (DIB et DIS) (bennes, stockage, emplacement sur 
le chantier des installations etc…), 

 l’information du maître d’œuvre en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépôt 
envisagé …), 

 les dispositions prises en vue d’un réemploi optimal in situ des matériaux, 

 les moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets. 
Le conditionnement, le stockage, le transport ainsi que le recyclage et l’élimination des déchets 

resteront à la charge et sous l’entière responsabilité de l’entreprise. 

 

1.5.2 Suivi des déchets 
 
L’entreprise doit produire les bordereaux de suivi définissant la nature, le volume et le lieu 

d’évacuation. Il est rappelé les interdictions suivantes : 

 brûler les déchets à l’air libre, 

 abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrôlées administrativement, 

 mettre en centre d’enfouissement technique de classe 3 des déchets non inertes, 

 laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues à cet 
effet. 

 

 

 

 

 



2. PROVENANCE – QUALITE - PREPARATION  DES MATERIAUX 
 

2.1 – Conditions du contrôle de l’Exécution 
 

Le titulaire du Marché aura à sa charge tous les essais règlementaires en termes de voirie et réseaux 

divers permettant de justifier auprès du maître d'œuvre, une réalisation des travaux dans les règles 

de l'art. Les principaux essais susceptibles d'être réalisés sont (liste non exhaustive) : 

 les essais PROCTOR, d’identification de matériaux, 

 les essais à la plaque (DYNAPLAQUE), 

 les essais de déflexion sur le support de voirie existant avant le rechargement, 

 les essais d'assainissement pluvial (contrôle vidéo et essais d’étanchéité) 
 

Organisation générale: 

Dans un document succinct, qu'elle présentera à la fin de la période de préparation, l'Entreprise 

indiquera l'organisation générale qu'elle compte mettre en place : 

 affectation des tâches, moyens en personnel (cela inclut bien évidemment la liste des sous-
traitants). 

 organisation des contrôles interne et externe : le document rappelle les principes et présente 
les conditions d'organisation et de fonctionnement des contrôles, ces conditions étant en 
relation avec les indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou 
coordonner les tâches correspondantes.  

 

Contenu des procédures d'exécution : 

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-après, et 

définissent notamment : 

 les moyens matériels spécifiques utilisés, 

 les choix de l'entreprise en matière de matériaux, produits et composants (qualité, 
certification, origine, marque et modèle exact lorsqu'il y a lieu), 

 les points sensibles de l'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit 
particulièrement retenir l'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux 
phases d'exécution des travaux, avec s'il y a lieu une description des modes opératoires et les 
consignes d'exécution, 

 le cas échéant, les interactions entre différentes tâches et les conditions préalables à remplir 
pour l'exécution ultérieure de certaines tâches, 

 les modalités du contrôle interne. 
 
Contrôles interne et externe : 
La partie du document traitant des contrôles explicite : 

 pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis à une procédure officielle de 
certification de conformité (les procédures officielles de certification de conformité 
recouvrent notamment la marque NF, l'homologation, l'agrément et le certificat QUALIFIB), 
les conditions d'identification sur le chantier des lots livrés (l'identification consiste à 
comparer d'une part le marquage ou les informations portées sur les documents 
accompagnant la livraison, d'autre part le marquage prévu par le règlement de certification 
ou la décision accordant le bénéfice du certificat), 

 en l'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit 
livré ne bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution du contrôle de conformité 
des lots en indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants. 

 



Vérification : 

 le contrôle extérieur de la personne responsable du marché est effectué par le Laboratoire 
désigné par le Maître d’Ouvrage, 

 les granulats contrôlés non conformes aux spécifications du C.C.T.P. ne sont pas admis et 
doivent être évacués dans le délai fixé par la personne responsable du marché, 

 l’acceptation des différents constituants par le maître d’œuvre fait l’objet d’un point d’arrêt, 

 pour les granulats, elle nécessite la fourniture par le titulaire du marché des fiches 
techniques produits (FTP). 

 

2.2  – Provenance des matériaux 
 

2.2.1 Les provenances des matériaux 
 

La provenance des matériaux fournis par l'Entrepreneur devra être soumise à l'agrément du Maître 

d'Œuvre en temps utile pour respecter le délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la 

notification du marché. 

 

2.2.2 Provenance des matériaux destinés à la construction des ouvrages 
 

NATURE DES MATERIAUX PROVENANCE 

Remblais 
Emprunts agréés par le Maître d’œuvre ou déblais 

réutilisables 
Grave Non Traitée Installations agréés par le Maître d’œuvre 

Granulats pour béton bitumineux et grave 
bitume 

Installations agréées par le Maître d’œuvre 

Granulats pour grave hydraulique Installations agréées par le Maître d’œuvre 
Granulats pour mortiers et bétons - d° - 

Filler - d° - 
Ciments pour mortiers et bétons Usines agréées par le Ministère de l’Equipement 

Liants hydrocarbonés - d° - 
Géotextile - d° - 

Aciers pour béton - d° - 
Canalisations béton, éléments préfabriqués en 

béton, canalisations béton ou PVC, cadres 
béton 

- d° - 

Ouvrage de drainage et d’évacuation des eaux,  
Fonte d’assainissement 

- d° - 

Drain - d ° - 

 

Pour chaque classe granulaire, la même et unique provenance doit être conservée pour l’exécution 

de la totalité de la fourniture afférente à un lot déterminé. Toutefois, les granulats de plusieurs 

provenances peuvent être acceptés par la personne responsable du marché si des essais préalables 

ont été effectués sur les granulats de chaque provenance et que le fournisseur les a soumis dans son 

offre à l'agrément de la personne responsable du marché. 

Les granulats d'une même classe granulaire, mais de provenances différentes, sont alors stockés 

séparément. 

Les provenances prescrites pourront être modifiées après accord préalable du Maître d'Œuvre. Les 

matériaux devront être d'une qualité égale ou supérieure aux matériaux de provenances ci-avant. 



Dans le délai de 10 jours à compter de la notification du marché, l'Entrepreneur proposera les 

origines et qualités des matériaux qu'il entendra utiliser. Les calibres des granulats énoncés dans le 

présent chapitre sont exprimés en millimètres et correspondent à des mailles carrées. 

 

2.3 - Mouvement de Terres 
 
2.3.1 Provenance et destination des matériaux 
  

Les provenances et destinations des matériaux doivent être les suivantes : 

PROVENANCE DES MATERIAUX DESTINATION DE MATERIAUX 

Déblais de l'emprise réutilisable 

 

Emprunt agréé par le Maître d'Œuvre 

Remblais généraux autorisés par le Maître 

d’Œuvre 

Remblais pour purges de chaussée 

 

2.3.2 Conditions d’utilisation des sols 
 

2.3.2.1 Classification des sols  
 

L'utilisation des sols devra être conduite conformément au guide technique "RÉALISATION DES 

REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME" de Septembre 1992 édité par le SETRA et le L.C.P.C. 

 

2.3.2.2 Matériaux d'emprunts 
 
La fourniture des matériaux de remblai et couche de forme est laissée à la charge de l'Entrepreneur. 

Les matériaux constituant la couche de forme seront des matériaux insensibles à l'eau de classe D. 

Les matériaux de remblais et couche de forme seront mis en œuvre de façon à permettre d'obtenir 

une classe de plate-forme support de chaussée de type PF2, c’est à dire avec un module de 

déformation compris entre 50 MPa et 120 MPa. L'Entrepreneur devra faire son affaire des problèmes 

de traficabilité éventuellement rencontrés lors de la mise en œuvre des matériaux de remblais et 

couche de forme. 

 

2.4 – Lieux d’emprunts 
 

Les lieux d'emprunt sont laissés à l'initiative de l'Entrepreneur. Celui-ci toutefois les soumettra à 

l'approbation du Maître d'Œuvre et devra procéder à cet effet aux reconnaissances et analyses 

suivantes : 

 sondages (type, maille, profondeur), 

 identification (nature et état des sols), 

 cubatures prévisibles. 
Les modalités d'exploitation de ces emprunts sont à soumettre au visa du Maître d'Œuvre avant tout 

début d'exploitation. 

 

2.5 – Caractéristiques des granulats 
 

Les dispositions du fascicule 23 du C.C.T.G. "Fournitures de granulats employés à la construction et à 

l'entretien des chaussées" sont applicables. 

Les matériaux sont fournis par l'Entrepreneur. 



L'approvisionnement et le stockage des différents granulats seront réalisés à 70 % au moins de la 

quantité totale lors du début des travaux. 

Les caractéristiques des granulats, par utilisation, sont réparties en trois chapitres : 

 les caractéristiques intrinsèques (nature des matériaux d'origine), 

 les caractéristiques de fabrication des gravillons et des sables, 

 les caractéristiques complémentaires. 
 

2.5.1 Caractéristiques Normalisées 
 

Les caractéristiques des granulats devront correspondre aux normes : 

 NF EN 13 242 – « granulats pour graves traitées aux liants hydrauliques et graves non 
traitées », 

 NF EN 13 043 – « granulats pour enrobés bitumineux et enduits superficiels ». 
 

2.5.2 Grave Non Traitée  
 
La grave non traitée sera une grave de type A ou B et de classement GNT ou GNT 3 suivant la norme 

NF EN 13285. Elle devra être soumise à l’approbation du Maître d’Œuvre avant l’exécution des 

travaux. Les caractéristiques des granulats devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 13 

242 conformément à l’annexe jointe au chapitre 3 du présent CCTP : 

 Catégorie C pour les caractéristiques intrinsèques des gravillons, 

 Catégorie III pour les caractéristiques de fabrication des gravillons, 

 Catégorie « b » pour les caractéristiques de fabrication des sables, 

 Angularité : Ang 2 pour les caractéristiques complémentaires. 
 

2.5.3 Granulats Pour Grave Hydraulique 
 
La grave hydraulique 0/20 aura les caractéristiques suivantes et devra répondre aux spécifications de 

la norme NF EN 13 242 conformément à l’annexe jointe au chapitre 3 du présent CCTP : 

 Catégorie D pour les caractéristiques intrinsèques des gravillons, 

 Catégorie III pour les caractéristiques de fabrication des gravillons, 

 Catégorie « b » pour les caractéristiques de fabrication des sables, 

 Angularité : Ang 4 pour les caractéristiques complémentaires. 
 

2.5.4 Granulats pour grave bitume 0/14 de classe 3 (couche de base ou reprofilage) 
 

Elle est constituée de quatre fractions granulaires 0/2, 2/6, 6/10 et 10/14. Les caractéristiques des 

granulats devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 13 043 conformément à l’annexe 

jointe au chapitre 3 du présent CCTP : 

 Catégorie D pour les caractéristiques intrinsèques des gravillons, 

 Catégorie III pour les caractéristiques de fabrication des gravillons, 

 Catégorie « a » pour les caractéristiques de fabrication des sables, 

 Angularité : Ang 1 pour les caractéristiques complémentaires. 
 

2.5.5 Granulats pour béton bitumineux semi grenu 0/10 ou BBM ou BBME (couche de 
roulement) 
 



Il est constitué de trois fractions granulaires 0/2, 2/6 et 6/10. Les caractéristiques des granulats 

devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 13 043 conformément à l’annexe jointe au 

chapitre 3 du présent CCTP : 

 Catégorie B pour les caractéristiques intrinsèques des gravillons, 

 Catégorie III pour les caractéristiques de fabrication des gravillons, 

 Catégorie « a » pour les caractéristiques de fabrication des sables, 

 Angularité : Ang 1 pour les caractéristiques complémentaires. 
 

2.5.6 Granulats pour enduit superficiels (cure-monocouche-bicouche)  
 

Les granulats utilisés pour les enduits doivent être de la classe 2/6.ou 6/10 et répondre aux 

spécifications de la norme NF EN 13043 conformément à l’annexe jointe au chapitre 3 du présent 

CCTP : 

 Catégorie C pour les caractéristiques intrinsèques des gravillons, 

 Catégorie II pour les caractéristiques de fabrication des gravillons, 

 Angularité : Ang 2 pour les caractéristiques complémentaires. 
 

2.5.7 Stockage des granulats 
 

2.5.7.1 Lieux, caractéristiques et contenance des aires de stockage et fabrication 
 

La situation géographique, les caractéristiques géométriques des aires, l'emplacement des centrales 

sont indiqués sur le plan que l'Entrepreneur remet à l'appui de son offre conformément à l'article 

2.4.1 du Guide Technique pour le stockage des granulats à Usages Routiers (Edition SETRA/LCPC 

Mars 1981). 

Au démarrage de la fabrication sur une aire, au moins 70 % des granulats devant être enrobés sur 

cette aire seront approvisionnés. 

 

2.5.7.2 Conditions de stockage 
 
L'Entrepreneur doit conduire les travaux de mise en dépôt par classes granulaires conformément aux 

articles 4.8.3.2 et 4.8.3.3 de la norme NFP 98-150 et aux articles 2.3.1 et 2.3.6 du Guide Technique 

pour le stockage des granulats à Usages Routiers (Editions SETRA/LCPC Mars 1981). 

 la hauteur minimale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit être de 6 
mètres, 

 la distance minimale entre les pieds de tas doit être de 4 mètres, 

 le stockage des granulats pour grave hydraulique doit être réalisé par couches horizontales, 

 le stockage des granulats pour BBSG et GB peut être réalisé soit au chargeur, soit par 
couches superposées conformément aux articles 1.3.2 d'une part, et 1.3.3. d'autre part, du 
Guide Technique pour le Stockage des Granulats à Usages Routiers (Editions SETRA/LCPC 
Mars 1981). 

 

2.6  –  Fines d’apport pour enrobés 
 

Les caractéristiques des fines d'apport sont définies dans les normes XP P 18-545 et NFP 98-138 

(GB). NFP 98-130 (BBSG). Les conditions de transport et de stockage sont précisées à l'article 4.3.2 

de la norme NFP 98-150. 

 



2.7 – Liants pour Grave Hydraulique 
 

Le ciment utilisé pour la fabrication de la Grave Hydraulique sera un C.P.J. CEM II/A ou B 32,5 ou un 

liant spécial routier. Ces ciments seront conformes à la norme NFP 15-301 de 1994. 

L'approvisionnement simultané par usines différentes est interdit. Le changement éventuel d'usine 

ou de ciment doit correspondre à des phases de chantier nettement séparées et nécessite une étude 

complémentaire de grave ciment aux frais de l'Entrepreneur. 

Le liant spécial routier est conforme à la norme ou avis technique ou agrément équivalent le 

concernant. A défaut, l'Entrepreneur doit fournir la fiche technique, les résultats de l'étude et de 

l'expérimentation préalable de liant spécial routier. Dans ce cas, le liant est conforme à la fiche 

technique. 

Les ciments seront livrés soit directement par l'usine productrice ou un centre de distribution 

considérés par l'A.F.N.O.R. comme terminal de l'usine, soit par un centre de distribution admis à la 

marque NFP à l'exclusion de tout autre organisme de distribution. Le liant spécial routier est livré soit 

directement par l'usine productrice, soit d'un centre de distribution désigné dans l'avis technique ou 

agrément équivalent, ou fiche technique. 

L'Entrepreneur devra s'assurer que l'ensemble des opérations de transport et de stockage des 

ciments depuis le lieu de distribution contrôlé par le Service de vérification de la marque (ville de 

PARIS ou A.F.N.O.R.) jusqu'à l'introduction dans le malaxeur à béton, est conçu de manière à éviter 

tout risque  d'atteinte  à la qualité des liants notamment par : 

 le mélange entre ciments de nature, de classe ou de qualité différente, 

 la pollution du ciment, notamment lors de son transport, 

 une erreur d'identification du produit. 
Les conclusions de ces vérifications sont présentées par écrit au Maître d'Œuvre. 

L'Entrepreneur devra effectuer selon les modalités prévues aux clauses 2 et 3 de la norme NFP 

15-300, des prélèvements conservatoires de ciment : 

 de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'études et de convenance des 
bétons définies au fascicule 65 du C.C.T.G., 

 de 5 kg pour les lots de ciment utilisés au cours du chantier. 
Il sera effectué au minimum 8 prélèvements conservatoires. 

Les silos à ciment doivent être équipés de dispositif de prélèvement. Les prélèvements sont 

conservés à l'abri en récipients étanches et étiquetés. 

Dans le cas d’utilisation d’un retardateur de prise, l’Entreprise définira sa nature et son dosage. Il 

sera agréé par la COPLA. 

 

2.8 – Liants Hydrocarbonés 
 

La provenance des liants hydrocarbonés sera communiquée au Maître d’œuvre. 

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries ou usines de fabrication d'émulsion est 

interdit. Sauf cas de force majeure, le changement éventuel de provenance doit correspondre à des 

phases de chantier nettement repérées après information et accord du Maître d'Œuvre. 

 

2.8.1 Nature et caractéristiques 
 

Les liants hydrocarbonés sont des bitumes conformes aux spécifications de la norme NF EN 12 591. 

Le bitume pur utilisé pour le liant de la Grave Bitume, le Béton Bitumineux Semi Grenu et le Béton 

Bitumineux Très Mince seront un bitume 35/50. Il sera conforme à la norme NF EN 12591. 



Les liants destinés aux couches d'accrochage et couche de protection sont conformes aux 

spécifications de la norme NF EN 12 591 quand il s'agit d'émulsion diluée de bitume de type 

cationique à rupture rapide à 69 % de bitume pur. 

 

2.8.2 Conditions de stockage 
 
Par classe de liant et par centrale, les liants destinés à l'enrobage doivent être stockés dans une ou 

deux citerne(s) d'une capacité minimum correspondant à la consommation d’une journée 

d’utilisation. 

 

2.8.3 Dopes et additifs 
 
L’entrepreneur doit fournir dans le cadre du Schéma organisationnel du Plan d’Assurance Qualité 

une fiche technique des produits qu’il compte utiliser. Le produit doit être conforme à la norme NFP 

98-150 et aux normes produits. 

 

2.9  - Eau de Gâchage 
 

L'eau utilisée tant pour le malaxage des matériaux que pour leur arrosage doit être du type 1 tel qu'il 

est défini par la norme NFP 98-100. L'eau de gâchage sera de l'eau fournie par la distribution 

publique à partir d'une bouche d'alimentation proche du chantier, après demande de l’Entreprise et 

accord du fermier du réseau. En aucun cas, il ne sera fait usage de l'eau des ruisseaux et crastes, ni 

d'eau contenant des chlorures en solution. 

 

2.10 – Enduit de Cure 
 

Il sera exécuté un enduit de cure sur la Grave hydraulique. 

 

2.10.1 Liant 
 

Ce sera une émulsion de bitume dosée à 800 g/m² de bitume résiduel. 

 

2.10.2 Granulats 
 

Les granulats seront alluvionnaires à raison de 8 à 10 l/m² de gravillons 6/10. 

 

2.11 – Imprégnation gravillonnée 
 

Il sera exécuté une imprégnation gravillonnée sur la Grave Non Traitée. 

 

2.11.1 Liant 
 

Ce sera une émulsion de bitume dosée à 1300 g/m² de bitume résiduel. 

 

2.11.2 Granulats 
 

Les granulats seront alluvionnaires à raison de 8 à 10 l/m² de gravillons 6/10. 



 

2.12 – Couche d’accrochage 
 

Elle sera exécutée sur la chaussée existante avant reprofilage ou renforcement et avant la mise en 

œuvre de la couche de roulement. Le dosage en émulsion de bitume sera de 300 g/m² de bitume 

résiduel. 

 

2.13 Ouvrages de drainage et évacuation des eaux 
 

2.13.1 Tuyaux en Béton 
 
Ils seront conformes aux spécifications du fascicule 70 du C.C.T.G. préfabriqués en usine, à collets et 

joints souples avec bagues caoutchouc. Ils seront en béton armé centrifugé de la série 135 A. 

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie : 

 le nom du fabricant, 

 la classe du tuyau, 

 la date de fabrication. 
Cette marque devra être apparente, même après la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne portera pas 

cette marque sera rejeté. 

 

2.13.2 Tuyaux PVC 
  

Ils devront satisfaire à la norme NF qui leur correspond (Norme NFP 16-352). 

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie : 

 le nom du fabricant, 

 la classe du tuyau, 

 la date de fabrication. 
Cette marque devra être apparente, même après la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne portera pas 

cette marque sera rejeté. 

 

2.13.3  Drains pvc 
 
Ils devront satisfaire à la norme NFP 16-351. Ils seront en PVC-U à cunette plate, catégorie SD. 

 

2.13.4 Tuyaux Fonte 
 
Ils devront satisfaire à la norme NF qui leur correspond (Norme NF A 48-720 – 48-730 et 48-820). 

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie : 

 le nom du fabricant, 

 la classe du tuyau, 

 la date de fabrication. 
Cette marque devra être apparente, même après la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne portera pas 

cette marque sera rejeté. 

 

2.14 – Eléments préfabriqués en béton 
 

La qualité et les conditions de réception des éléments préfabriqués seront celles des éléments de 

classe I, définis à l'article 6 du fascicule 31 du C.C.T.G. 



Les éléments de regards préfabriqués, en béton devront sous peine de rejet : 

 être étanches, 

 ne présenter ni fissures, ni éclats, ni brisures. 
Tous ces produits seront préfabriqués en usine. Avant leur emploi, tous les éléments préfabriqués 

seront présentés sur le chantier ou en usine, à la vérification et à l'acceptation du Maître d'Œuvre. 

Les bordures P 1, P 3, T2, A 2, I 2 et les caniveaux CS2, CC 1 devront avoir des qualités physiques et 

mécaniques correspondant à la classe U définie au fascicule 31 du C.C.T.G. 

 

2.15 – Sable pour lit de pose 
 

Le sable sera non organique d’indice de plasticité non mesurable. Equivalent de sable supérieur à 60. 

 

2.16 – Fonte pour Tampons 
 

Ces éléments seront en fonte ductile conformes à la norme NFP 9-312  et de classe adaptée à leur 

emploi : 

 classe B (125 KN) dans les zones d’espaces verts, 

 classe C (250 KN) sur accotement et zones accessibles à la circulation légère, 

 classe D (400 KN) sur chaussée. 
 

2.17 – Armatures acier pour béton 
 

(Fascicule 65 B – Chapitre VI). Les armatures en acier pour béton armé seront conformes aux 

stipulations du fascicule 4, titre 1er du C.C.T.G. visé au commentaire de l’article 61 du fascicule 65 B 

du C.C.T.G. Elles devront satisfaire aux normes françaises visées au commentaire du paragraphe 61.1 

du fascicule 65 B ainsi que les normes NF A 35-020-1, NF A 35-020-2 et NF A 35 027. Elles seront -

admises à l’usage de la marque NF – AFCAB. 

Leurs conditions de façonnage seront conformes aux spécifications de la norme NFP 02-016. 

 

2.17.1  Armatures lisses 
 

2.17.1.1 Nuances des aciers 
 

Les armatures rondes et lisses seront exclusivement de la nuance Fe E 235 et devront satisfaire aux 

N.F.A. 35-015. 

 

2.17.1.2 Domaine d’emploi 
 

Ces aciers seront utilisés : 

 comme armature de frettage, 

 comme barres de montage, 

 comme armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à quatorze (14) millimètres si 
elles sont exposées à un pliage suivi d’un dépliage. 

 

2.17.2 Armatures à haute adhérence 
 

Elles seront de la nuance Fe E 500 et devront satisfaire aux normes NFA 35-016 et faire l’objet d’une 

homologation ou d’une autorisation de fourniture en vigueur à la date de réalisation des travaux. 



 

2.17.2.1 Approvisionnement 
 

Les armatures sont approvisionnées en longueur telle que toute armature ne comporte pas plus de 

tronçons que si elle était constituée d’éléments de douze (12) mètres. 

Toutes ces armatures doivent être aptes au soudage dans les conditions de la norme NF.A. 35-018. 

L’entrepreneur doit tenir à disposition du Maître d’Œuvre, sur le chantier, dès approvisionnement 

des armatures à haute adhérence, les fiches d’identification ou les autorisations de fourniture des 

armatures. 

Il ne devra être utilisé sur le chantier que deux marques d’acier au maximum. 

Les fils éventuellement livrés en couronne feront l’objet d’une épreuve de convenance de 

redressement comme envisagé à l’article 61 du fascicule 65B. 

 

2.17.2.2 Domaine d’emploi 
 

Toutes les barres seront de diamètre strictement supérieur ou égal à huit (8) millimètres. Toutes ces 

armatures devront être aptes au soudage. 

 

2.18  - Bétons et mortiers hydrauliques  

 
2.18.1 Définition des bétons 
 

 Classe d’exposition Classe résistance 

Béton propreté X0 C 16/20 

Béton longrine X0 C 30/37 

Béton mur en retour X0 C 30/37 

 

Fabrication des bétons : Fascicule 65B Art. 72.1 et 72.2 et norme NF EN 206.1 

L’utilisation de centrales de béton prêt à l’emploi est subordonnée à leur certification NF ou à 

l’agrément du Maître d’Œuvre. 

En sa qualité de prescripteur, l’entrepreneur fournira l’ensemble des formulations des bétons qu’il se 

propose de mettre en œuvre. 

 

2.18.2 Mortiers 
 

Les mortiers sont titulaires de la marque NF-produits spéciaux destinés aux constructions en béton 

hydraulique au titre de scellement ou de calage. 

 

2.18.3 Fabrication, transport et manutention des bétons et mortiers hydrauliques 
 

Les conditions de fabrication, transport et manutention des bétons et des mortiers seront définies 

par l’Entreprise à la demande du Maître d’Œuvre. 

L’Entreprise précisera notamment les méthodes de mise en œuvre particulières en raison de la 

localisation des pièces à bétonner. 

 

2.19 Géotextile 
 



Le géotextile est employé dans la construction de la structure de chaussée. Il est placé sur le fond de 

forme compacté avant remblaiement ou mise en œuvre de la Grave Non Traitée. 

Le géotextile est un produit certifié dans le cadre de la certification ASQUAL des géotextiles. 

Ses caractéristiques mécaniques devront satisfaire aux exigences suivantes : 

 Sens production Sens travers 

Résistance à la traction 

NF EN ISO 10-319 

  20 KN/m  20  KN/m 

Déformation à l’effort de traction maximale 

NF EN ISO 10-319 

  80 %   80 % 

Poinçonnement statique NFG 38-019   0,8 KN  

Perforation dynamique NF EN 918   20 mm  

Ouverture de filtration NF EN ISO 12-956   150 µm  

 

2.20 Essais sur les matériaux 
 

En plus des résultats des essais réalisés dans le cadre du contrôle intérieur des fournitures, 

l'admission des matériaux aux différents stades d'élaboration sera subordonnée aux essais que 

l'Administration jugera nécessaire de leur faire subir pour vérifier les caractéristiques énumérées au 

présent C.C.T.P. Ces essais seront à la charge du titulaire. 

 

2.21 Réception des matériaux 
 

Les matériaux seront disposés pour la réception conformément aux instructions du Maître d'Œuvre 

qui déterminera les mesures à prendre pour distinguer les matériaux acceptés de ceux qui seront 

refusés. Ces derniers devront être enlevés sans délai du chantier. Les frais de main d'oeuvre, de 

fourniture et d'outillage nécessaires aux vérifications et aux épreuves dont les matériaux peuvent 

être susceptibles, sont à la charge du titulaire. 

 

 

 

3. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 

3.1  - Organisation et préparation des travaux, plan général d’implantation et 
piquetage des ouvrages 

 

3.1.1 Programme d'exécution des travaux 
 

L'Entrepreneur devra remettre au Maître d'Œuvre : 

 un programme d'exécution sommaire tel que prévu par le Règlement de la Consultation à 
l'appui de sa soumission, 

 un programme d'exécution détaillé conformément à l'article 8.1 du C.C.A.P. dans un délai de 
DIX (10) jours à compter de la notification du marché. 
 

Le Maître d'Œuvre retournera ce programme à l'Entrepreneur, soit revêtu de son visa, soit s'il y a 

lieu, accompagné de ses observations dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la 



date de réception du programme proposé par l'Entreprise. Les éventuelles rectifications qui seraient 

demandées à l'Entrepreneur devront être faites dans le délai qui lui sera imparti. 

L'Entrepreneur devra proposer en temps utiles les adjonctions ou modifications qu'il y aura lieu 

d'apporter à ce programme pendant la durée des travaux. Il devra le mettre à jour tous les quinze 

(15) jours. 

 

Ces programmes d'exécution définiront avec précision les restrictions de circulation éventuelles 

résultant des dispositions qu'ils contiennent. 

 

3.1.2 Documents divers à fournir 
 

Le tableau ci-après comporte une liste non limitative des documents à fournir et des opérations à 

exécuter par l'Entrepreneur et le Maître d'Œuvre pour l'organisation et la préparation des travaux. 

 

 Ces opérations seront faites pendant la période de préparation. 

 

N° ordre 
DESIGNATION DES 

OUVRAGES 
REFERENCES DOCUMENTS A ETABLIR PAR DELAIS 

   Entrepreneur 
Maître 

d'Œuvre 
 

1 Programme sommaire 

d'exécution des travaux 

Article 3.1.1. du 

C.C.T.P. 

Note technique  A l'appui de la 

soumission 

2 Programme détaillé 

d'exécution des travaux 

Projet d'installation de 

chantier et des ouvrages 

provisoires 

C.C.A.P. 

Article 3.1.1. du 

C.C.T.P. 

Notice graphique 

Plans 

 Quinze (15) jours à 

dater de la 

notification du 

marché 

3 Approbation du programme Article 3.1.1. du 

C.C.T.P. 

 Visa et 

observation 

Quinze (15) jours à 

dater de la 

réception du 

programme 

4 Mise à jour du programme Article 3.1.1. du 

C.C.T.P. 

Graphique  Tous les quinze (15) 

jours 

5 Sous-traitants A.E. Liste  A l'appui de la 

soumission ou en 

cours de marché 

6 Sous-détail des prix unitaires 

et forfaitaires autres que 

ceux visés à l'article 2 du 

CCAP 

C.C.A.P. Sous-détails  Un (1) mois à 

compter de la 

notification de la 

signature du marché 

et avant le paiement 

du premier acompte 

7 Proposition par origines et 

natures divers matériaux 

laissés à l'initiative de 

l'Entrepreneur 

Article 2.2 du 

C.C.T.P. 

Notices 

Echantillons 

 Quinze (15) jours à 

dater de la 

notification du 

marché 

8 Définition des axes 

Implantation 

Article 3.1 du 

C.C.T.P. 

 Tableau de 

repérage 

Avant exécution des 

travaux 

9 Proposition pour agrément 

des centrales de fabrication 

de la grave non traitée, de la  

grave bitume et du béton 

bitumineux 

Articles  3.6 et 3.7 

du C.C.T.P. 

Notice descriptive  A l'appui de son 

offre. 

10 Proposition pour agrément Articles  3.6 et 3.7 Fiches techniques  Avant l'amenée des 



N° ordre 
DESIGNATION DES 

OUVRAGES 
REFERENCES DOCUMENTS A ETABLIR PAR DELAIS 

   Entrepreneur 
Maître 

d'Œuvre 
 

des matériels de répandage, 

et de compactage de la grave 

non traitée, de la grave 

bitume et du béton 

bitumineux 

du C.C.T.P. matériels sur le 

chantier 

11 Etude de la composition de la 

grave bitume et du béton 

bitumineux 

Articles  3.6 et 3.7 

du C.C.T.P. 

Note technique  Une (1) semaine 

avant le démarrage 

du chantier 

12 Réglage des centrales de 

fabrication de la grave non 

traitée, de la grave bitume et 

du béton bitumineux 

Articles 3.6 et 3.7 

du C.C.T.P. 

Fiches techniques  Une (1) semaine 

avant le démarrage 

du chantier 

correspondant 

13 Description des différentes 

modalités des opérations de 

compactage 

Chapitre III du 

C.C.T.P. 

Note technique  Quinze (15) jours 

avant compactage 

14 Proposition pour agrément 

des usines de préfabrication 

Article 2.1.1 du 

C.C.T.P. 

Note technique  Vingt (20) jours 

avant 

approvisionnement 

15 Notes techniques et plans de 

récolement à fournir par 

l'Entreprise 

C.C.A.P. Note technique et 

calculs. Plans 

numérisés sous 

Autocad V 2004 

 Un (1) mois après la 

réception 

16 P.P.S.P.S. C.C.A.P. Note et fiches 

techniques 

 Trente (30) jours 

maximum à dater 

de la notification du 

Marché 

 

3.1.3 Piquetage général 
 

Le piquetage général sera effectué par l’Entrepreneur contradictoirement avec le Maître d'Œuvre 

avant le début des travaux et avec les précisions minimum suivantes : 

 50 mm en implantation, 

 10 mm en nivellement. 
 

L'Entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et de la rétablir ou de les remplacer 

dans des conditions identiques en cas de besoin, soit à leur emplacement primitif, soit en un autre 

point si l'avancement des travaux l'exige. 

 

3.1.4 Piquetage spécial des ouvrages enterrés 
 

Le piquetage spécial du tracé des canalisations, câbles ou ouvrages souterrains est à effectuer par en 

présence des concessionnaires par l'Entrepreneur contradictoirement avec le Maître d'Œuvre avant 

le début des travaux. 

 

3.2 - Travaux préalables aux terrassements 
 

Avant de procéder aux terrassements, l'Entrepreneur doit exécuter les travaux énumérés à l'article 

13 du fascicule 2 du C.C.T.G. et définis à l'article 17 du même fascicule. 



Il est précisé que les démolitions seront exécutées jusqu'à 1 m en dessous de la plate-forme. Les 

produits provenant des démolitions seront évacués. Les trous provenant des démolitions et des 

dessouchages seront remblayés avec des matériaux dont la provenance est identique à celle des 

matériaux destinés aux remblais. 

L'Entrepreneur prend à la charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité nécessaires. 

 

3.3 - Déblai 
 

3.3.1 Mode d'extraction - nature des déblais 
 

L'Entrepreneur rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra d'apprécier du 

point de vue des difficultés d'extraction. 

Les procédés d'extraction sont laissés à son initiative dans le respect du fascicule 2 du C.C.T.G. Toutes 

les précautions devront être prises pour éviter la stagnation des eaux de pluie et favoriser l'aération 

des sols fins. 

En particulier, le réglage du fond de fouille (dévers transversal parallèle au dévers de la chaussée 

terminée) sera exécuté juste avant la mise en œuvre de la couche de forme. 

 

3.3.2 Déblais particuliers 
 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur les difficultés d'exécution sous le niveau de la nappe. 

Dans ces zones, le terrain sera préalablement assaini par creusement de fossés et mise en place de 

drains. 

 

3.3.3 Compactage du fond de forme (arase des terrassements) 
 

Le compactage consiste à obtenir une densité sèche du sol compacté au moins égale à tout point à 

quatre vingt quinze pour cent (95 %) de la densité sèche de l'O.P.N. sur une épaisseur de 0,30 m. 

La classe de l’arase visée est AR 1, avec une portance minimum de 35 MPa. 

 

Dans le cas où les matériaux en place ne permettraient pas d'obtenir ces valeurs, l'Entrepreneur : 

 traitera à la chaux des sols en place sur une épaisseur de 0,35 m, si les matériaux en fond de 
déblai sont argileux, ou  

 substituera les sols en place sur une épaisseur de 0,70 m par des matériaux insensibles à 
l’eau si les  matériaux ne sont pas suffisamment argileux. 

 

3.3.4 Déblais pour purges 
 

Pour les travaux de purges nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'à la profondeur fixée 

par le Maître d'Œuvre, la cote théorique des déblais sous couche de forme sera rattrapée par apport 

de matériaux provenant, après avis du Maître d'Œuvre, soit de déblais, soit de matériaux pour 

remblai ou couche de forme. 

Ces matériaux seront mis en place comme il est dit à l'article 3.4 du présent C.C.T.P. 

 

3.3.5 Epaulements de chaussée 
    

3.3.5.1 Exécution des déblais en tranchée 



 

L'Entrepreneur doit procéder à un pré-découpage mécanique des bords de la chaussée. Il doit 

soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre le matériel qu'il compte utiliser pour cette opération, 

ainsi que les dispositions qu'il envisage de prendre pour que la "découpe" ne présente aucun danger 

pour la circulation. 

Les déblais doivent être exécutés de manière à réaliser des tranchées dont la paroi côté chaussée 

soit découpée dans la partie "saine" du corps de chaussée et soit aussi verticale que possible. Si 

nécessaire, le Maître d'Œuvre peut prescrire à l'Entrepreneur et aux frais de ce dernier, une reprise 

de cette paroi sur les sections où la prescription susvisée ne serait pas respectée. 

La profondeur des tranchées doit être égale à celle portée sur les profils en travers types visés à 

l'article 2a du C.C.A.P. avec une tolérance de plus ou moins (+ ou -) trois (3) centimètres. 

Si les tolérances ne sont pas respectées sur certaines sections, le Maître d'Œuvre peut faire exécuter 

les déblais complémentaires nécessaires ou refuser de payer à l'Entrepreneur les déblais et la masse 

des matériaux de comblement supplémentaires suivant le cas. 

 

Les déblais extraits des tranchées sont évacués à la décharge ou réutilisés en tant que remblai de 

plate-forme suivant leurs qualités. 

 

3.3.5.2 Réglage et compactage du fond des tranchées 
 

Le réglage du fond des tranchées est exécuté de façon que celui-ci permette un compactage 

homogène sur toute sa surface. 

 

Le réglage et le compactage du fond des décaissements sont effectués par des engins adaptés aux 

difficultés d'exécution normalement prévisibles et selon les modalités mises au point en commun par 

l'Entrepreneur et le Maître d'Œuvre. 

 

3.3.5.3 Sujétions consécutives à la présence de la circulation 
 

L'exécution de déblais en tranchée en un point n'est autorisé que si, sur un tronçon de chaussée d'au 

moins 200 mètres, en amont et en aval, il n'y a pas de l'autre côté de la chaussée, ni tranchée 

comblée de matériaux non compactés, ni engin travaillant à la construction des élargissements. 

L'ouverture d'une tranchée, son comblement et le compactage des matériaux correspondants 

doivent être exécutés dans la même journée. 

Le chargement des déblais sur camions sera réalisé dans les limites du chantier, l'entrée et la sortie 

des véhicules ne sont autorisées qu'aux extrémités de ces limites. 

L'Entrepreneur doit assurer la desserte permanente des riverains. 

 

3.3.6 Démolition de chaussée 
 

A la limite des voies maintenues sous circulation, les couches de surface en enrobés sont sciées et les 

assises traitées sont prédécoupées de façon que leur enlèvement mécanique n'endommage pas la 

partie de chaussée sur laquelle tout ou partie du trafic est reporté. 

Les dalles de béton seront fragmentées mécaniquement. Les assises de chaussée traitées ou non 

traitées seront démolies mécaniquement. 

Les produits de démolition seront évacués à la décharge. 

 



Pour les sections de chaussées décaissées, les eaux pluviales sont évacuées chaque fois que possible 

par gravité. Le Maître d'Œuvre se réserve le droit d'exiger, dans un délai de vingt quatre (24) heures, 

les moyens de pompage nécessaires. 

 

L'Entrepreneur doit assurer, en permanence, dans des conditions de sécurité satisfaisantes : 

 la desserte des riverains 

 la continuité de la circulation piétonne 

 l'accès permanent aux bouches d'incendie et aux autres installations publiques. 
 

3.3.7 Réglage des plates-formes 
 

Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes : 

 profil de l’arase des terrassements : plus ou moins cinq centimètres (+ ou - 5 cm), 

 talus : plus ou moins dix centimètres (+ ou - 10 cm). 
 

3.4 - Remblai et couche de forme 
 

3.4.1 Préparation initiale dans les zones de remblai 
 

3.4.1.1 Décapage de la terre végétale 
 

Sous la totalité des remblais, la terre végétale sera décapée sur une épaisseur de vingt (20) 

centimètres. Dans les zones où l'épaisseur de la terre végétale est inférieure à celle indiquée 

ci-dessus, l'Entrepreneur soumet à l'approbation du Maître d'Œuvre les dispositions qu'il compte 

prendre pour éviter la contamination de la terre végétale. 

L'Entrepreneur doit proposer au Maître d'Œuvre tout décapage non prévu d'une épaisseur de terre 

végétale justifiant une telle opération et exécuter ce décapage si le Maître d'Œuvre le demande. 

 

3.4.1.2 Comblement des vides de toutes natures et des fossés 
 

Les trous résultant de l'arrachage des arbres, des démolitions, des constructions et des fossés seront 

comblées avec des matériaux de remblai. 

Les fossés existants ne doivent être comblés qu'une fois la végétation élevée et les écoulements 

rétablis par ailleurs ; le comblement est à exécuter par couches de vingt (20) centimètres d'épaisseur 

au maximum. 

Les vides de toutes natures et les fossés doivent être comblés jusqu'au niveau du terrain naturel. 

 

3.4.1.3 Purges 
 

Sous les assises des ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de réaliser toutes les purges que le Maître 

d'Œuvre juge nécessaire de faire exécuter. 

L'Entrepreneur soumet à l'approbation du Maître d'Œuvre les dispositions qu'il compte prendre pour 

assurer le drainage du fond de purge. Si aucun dispositif de drainage n'est prévu, le remplissage est à 

effectuer avec des matériaux insensibles à l'eau. 

Les matériaux de purge sont évacués en un lieu défini par l'Entrepreneur et agréé par le Maître 

d'Œuvre. 

 

3.4.1.4 Réglage et compactage de l'assise des ouvrages 



 

Le réglage et le compactage de l'assise des ouvrages prescrits au paragraphe 15.1 du fascicule 2 du 

C.C.T.G. doivent suivre immédiatement le décapage. 

Le compactage consiste à obtenir une densité sèche du sol compacté au moins égale à tout point à 

quatre vingt quinze pour cent (95 %) de la densité sèche de l'O.P.N. sur une épaisseur de 0,30 m. 

 

3.4.2 Réalisation des ouvrages 
 

3.4.2.1 Prescriptions générales au remblai 
 

Modalités de réglage et de compactage : L'Entrepreneur soumet au visa du Maître d'Œuvre avant 

l'exécution et pour chaque nature de matériaux, la valeur de l'épaisseur maximale des couches 

élémentaires qu'il se propose d'obtenir après compactage, cette épaisseur étant déterminée en 

fonction des matériels utilisés, de la nature et de l'état des matériaux. 

La densité sèche du sol mis en œuvre doit atteindre en tout point au moins quatre vingt quinze pour 

cent (95 %) de la densité sèche à l'Optimum Proctor Normal dans le corps du remblai et cent pour 

cent (100 %) de la densité sèche à l'Optimum Proctor Normal dans le mètre supérieur du remblai et 

dans le corps de la couche de forme. 

Dans les zones où la partie supérieure du remblai constitue la plate-forme support de chaussées, les 

blocs dont la dimension maximale est supérieure à 50 mm doivent être éliminés ou à défaut 

fragmentés en conséquence. 

 

Talus : Le réglage et le compactage des talus doivent être réalisés par la méthode du remblai 

excédentaire. Le piquetage du pied de remblai est à réaliser avec un excédent horizontal de chaque 

côté d'une largeur de 0,50 m. Les matériaux de l'excédent doivent être enlevés lorsque cela ne risque 

pas de désorganiser le talus. Ils peuvent être réutilisés en remblai. L'Entrepreneur soumettra au 

Maître d'Œuvre les procédés de compactage qu'il compte utiliser. 

 

Tolérances d'exécution : Les tolérances d'exécution pour les plates-formes support de chaussée et 

pour les talus sont les suivantes : 

 profil de la plate-forme support de chaussée : plus ou moins trois centimètres (+ ou - 3 cm) 
avec la valeur moyenne par lot de 200 mètres comprise entre plus ou moins 1 centimètres (+ 
ou – 1 cm), 

 profil sous couche de forme : plus ou moins cinq centimètres (+ ou - 5 cm), 

 talus : plus ou moins dix centimètres (+ ou - 10 cm). 
 

3.4.2.2 Prescriptions relatives aux remblais des tranchées 
 

Les prescriptions relatives aux conditions de réemploi des sols, à l'épaisseur maximale des couches 

au nombre des passes, à la vitesse de translation des engins sont indiquées à l'Entrepreneur au 

moment des travaux en fonction des matériels qu'il compte utiliser. 

 

3.4.2.3 Remblais contigus aux maçonneries et aux ouvrages 
 

Sont considérés comme remblais contigus aux maçonneries, les remblais mis en place sur dix (10) 

mètres de largeur de part et d'autre et sur toute la hauteur des maçonneries ainsi que les rampes 

d'accès à ces remblais. 



Sur une largeur de un (1) mètre au moins à partir des maçonneries, ces remblais doivent être 

expurgés des matériaux supérieurs à cent (100) millimètres. 

Ils doivent être exécutés de manière à ne causer ni déplacement de maçonneries autre que leurs 

flèches élastiques, ni dommages de celle-ci. A cet effet, pendant toutes les phases intermédiaires de 

remblaiement, dans les limites des niveaux définitifs : 

 les différences de niveau de ces remblais de part et d'autre d'une même maçonnerie (mur 
piédroit ou voile) ou entre deux points quelconque situés sur le pourtour d'une maçonnerie 
(poteau ou colonne enterrée) ne doivent jamais excéder cinquante (50) centimètres, 

 les différences extrêmes de niveau des remblais derrière les deux piédroits d'un cadre ou 
portique ne doivent jamais excéder un (1) mètre, 

 les rampes d'accès doivent être exécutées dans l'axe de la voie portée. 
 

3.4.3 Evacuation des eaux 
 

L'Entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente transversale ou longitudinale et 

exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs, de collecte et d'évacuation 

des eaux superficielles (banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossés, etc...). 

En cas d'arrêt de chantier de courte durée et au minimum à la fin de chaque journée, l'Entrepreneur 

doit niveler et fermer la plate-forme. 

 

3.5 - Mise en œuvre du géotextile 
 

Le géotextile sera déroulé sur le fond de forme préalablement réglé. L’entrepreneur prendra les 

précautions suivantes : 

 au niveau du stockage et des manutentions : protection contre les déchirures, les pollutions 
et les rayons U.V.  

 au niveau de l’assemblage : recouvrement des bandes 1,00 m minimum. 
 

et selon le cas, au niveau de la préparation du terrain, du mode d’ancrage dans le sol et du mode de 

mise en œuvre des matériaux recouvrant le géotextile. 

 

3.6  - Fabrication et mise en œuvre de la grave non traitée 
 

3.6.1 Caractéristiques et composition de la grave non traitée 
 
La composition et les caractéristiques de la grave non traitée sont déterminées selon la 

méthodologie indiquée dans la norme NF EN 13-285. 

 

3.6.2 Granularité 
 

La grave non traitée de type A sera une GNT 2 ou une GNT 3 définie par la norme NF EN 13-285. 

 

3.6.3 Fabrication de la grave non traitée 
 

La chaîne d'élaboration de la grave doit permettre de respecter le critère de propreté imposé ainsi 

que les fuseaux de fabrication. 

 

3.6.4 Opérations préalables 



 
3.6.4.1 Installation de chantier 

 

Le projet d'installation de chantier, qui doit tenir compte des renseignements donnés à l'article 8.4 

du C.C.A.P. précise notamment les dispositions envisagées pour : 

 le stockage des matériaux s'il y a lieu, 

 le chargement sur camion des matériaux, 

 l'organisation des circulations sur l'aire du chantier, 

 l'implantation et l'installation du Laboratoire du Maître d'Œuvre, 

 l'implantation et l'aménagement des bureaux et locaux de l'entreprise. 

 

3.6.5 Transport de la grave non traitée 
 

Entre le gisement et le chantier de mise en œuvre, les camions doivent impérativement emprunter le 

ou les itinéraires autorisés par le Maître d'Œuvre. 

 

3.6.6 Mise en œuvre de la grave non traitée 
 

3.6.6.1 Conditions générales 
 

Le répandage de l'assise doit être exécuté en pleine largeur. La mise en œuvre par temps de forte 

pluie ou d'orage est interdite. 

Les travaux sous circulation sont soumis aux prescriptions suivantes : 

 en aucun cas la longueur d'un alternat ne doit excéder 300 mètres, 

 la fin de chaque journée de travail, aucune dénivellation entre bandes de répandage n'est 
admise, 

 les sifflets provisoires de raccordement à la couche inférieure ou à la chaussée existante ont 
une longueur au moins égale à 6,00 mètres. 

 

3.6.6.2 Répandage 
 
La méthode utilisée d'approvisionnement sera la méthode à l'avancement. La mise en œuvre sera 
réalisée à la niveleuse. La couche sur laquelle sont répandus les matériaux devra être humidifiée mais 
le répandage sur une surface comportant des flaques d'eau n'est pas autorisé. 
L'Entrepreneur doit soumettre à l'accord du Maître d'Œuvre les dispositions qu'il prendra pour 

effectuer le raccordement à la chaussée existante aux origines et fins de section. 

 

3.6.6.3 Réglage 
  

Le réglage est effectué par nivellement par rapport à des repères nivelés espacés de dix (10) mètres 

au plus. La tolérance de nivellement admissible est de + 2 cm. Le réglage des matériaux est effectué 

en nivellement automatique sur fils de guidage latéraux ou par tout autre dispositif assurant un 

résultat équivalent. 

 

3.6.6.4 Compactage 
 
L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre la composition de l'atelier de 

compactage proposé. Il procédera en présence du Maître d'Œuvre à l'exécution d'une planche 



d'essais permettant de définir l'efficacité des engins désignés et le nombre d'engins de ce type qui 

seront nécessaires. 

 

A l'Optimum Proctor Modifié la compacité de la GNT doit respecter les spécifications ci-après : 

 

Type de GNT Compacité à l'OPM (%) 

GNT type A et B > 80 

 

3.6.6.5 Fin réglage 
 

Le grattage des matériaux, s'il est nécessaire, devra être exécuté immédiatement après le 

compactage et moins de deux heures après fabrication. Les matériaux provenant du grattage des 

parties hautes ne seront pas reprises pour les chaussées. 

Les flaches restant après grattage des parties hautes ne seront pas comblées, tout apport de 

matériaux supplémentaires étant interdit. 

 

3.7 - Fabrication et mise en œuvre de la grave hydraulique 
 

3.7.1 Composition du mélange 
 

La composition est déterminée par l'Entrepreneur qui fournit, à l'appui de sa proposition, 

conformément à l'article 6 du C.C.T.G., une étude de formulation conduite selon les dispositions de 

l'article 6 de la norme NFP 98-115 - Exécution des corps de chaussée. L’Entreprise précise les 

résultats de cette étude et en particulier : 

 les dosages des différents constituants et leur seuil de refus, 

 la courbe granulométrique, 

 la teneur en eau de compactage, 

 la masse volumique apparente définissant l'OPM. 
 

L'Entrepreneur doit fournir une composition par cas de chantier. L'étude sera conduite selon la 

méthodologie définie par la norme NFP 98-114.1. Les coefficients de correspondance pour estimer 

les performances Rt à 360 jours à partir des résistances Rt à 28 jours ou à 60 jours suivant le type de 

liant devront être agréés par le Maître d'Œuvre. 

 

3.7.2 Caractéristiques du mélange 
 

A titre indicatif, le dosage en ciment (CPJ CEM II/A ou B 32,5 ou liant spécial routier) devra être de 

l'ordre de 3,5 %  

 

3.7.2.1 Granularité 
 

Le fuseau de spécification est celui de la classe 2 défini à l'article 7.2 de la norme NFP 98-116 et 98-

122. 

 

3.7.2.2 Performances mécaniques 
 

La classe de performance mécanique est G3 telle qu'elle est définie dans la norme NFP 98-116 et 98-

122. 



 

3.7.2.3 Délai de maniabilité 
 

Le mélange, quel que soit le type de liant, devra posséder un délai minimal de maniabilité de 10 

heures. 

 

3.7.3 Fabrication des mélanges 
 

3.7.3.1 Niveau et capacité de la centrale 
 

La centrale utilisée doit être continue et de niveau 2 tel qu'il est défini à l'article 7.3.1.3.1 de la norme 

NFP 98-115. Sa capacité conventionnelle doit être au moins de 200 tonnes par heure au sens de la 

norme NFP 98-701. 

 

3.7.3.2 Bon d'identification 
 

Les matériaux traités aux liants hydrauliques sont livrés avec un bon d'identification qui doit 

comporter les éléments suivants : 

 numéro du bon, 

 nom ou raison sociale du producteur, 

 nom du chantier ou du client ou de l'adresse de livraison, 

 nom du transporteur et numéro du véhicule, 

 désignation des matériaux, 

 date de livraison et heure de départ de la centrale, 

 masse totale du camion en charge, 

 masse du camion à vide, 

 masse des matériaux livrés. 
 

 

3.7.4 Opérations préalables 
 

3.7.4.1 Emplacement de la centrale 
 

L’Entreprise précisera l'emplacement de la centrale. Les réglages de la centrale seront réalisés 

conformément à l'article 7.3.1.1. de la norme NFP 98-115. 

 

3.7.4.2 Installation de chantier 
 

Le projet d'installation de chantier, qui doit tenir compte des renseignements donnés à l'article 8.4 

du C.C.A.P. doit préciser notamment les dispositions envisagées pour : 

 l'implantation de la centrale de malaxage par rapport aux dépôts de constituants granulaires, 

 l’approche et le prédosage des constituants granulaires, 

 le stockage et l'alimentation du liant, 

 le stockage et l'alimentation du retardateur, 

 le stockage et l'alimentation de l'eau, 

 le chargement sur camion des matériaux malaxés, 

 l'organisation des circulations sur l'aire du chantier, 

 l'implantation, la construction et l'aménagement du bureau du surveillant et de la salle de 
réunion, 



 l'implantation et l'installation du laboratoire du maître d'œuvre, 

 l'implantation et l'aménagement des bureaux et locaux de l'entreprise. 
 

3.7.5 Piquetage 
 

3.7.5.1 Repères de nivellement 
 

Pour la vérification de la plate-forme support de chaussée l'Entrepreneur se réfère aux repères (mis 

en place par le maître d'œuvre) et indiqué sur les plans joints. 

 

Dans un délai de DIX (10) jours après la notification des repères de nivellement du piquetage général 

et avant tout début d'exécution des travaux correspondants, l'Entrepreneur doit vérifier les cotes, en 

donner acte ou faire part de ses observations, faute de quoi les dites cotes sont considérées comme 

acceptées par lui. En cas de désaccord, un levé topographique contradictoire est exécuté. 

 

3.7.5.2 Piquetage complémentaire 
 

L'Entrepreneur doit assurer à ses frais : 

 sauf accord intervenu entre le Maître d'Œuvre et l'Entrepreneur sur des dispositions 
différentes, le repérage de tous les profils indiqués sur le profil en long, 

 un piquetage de repérage qui permettra de vérifier que la chaussée est bien réalisée en plan 
par rapport au support. 

 

3.7.6 Transports des mélanges 
 

Entre la centrale et le chantier de mise en œuvre, les camions doivent impérativement emprunter le 

ou les itinéraires autorisés par le Maître d'Œuvre. 

 

3.7.7 Mise en œuvre des mélanges 
 

3.7.7.1 Conditions générales 
 

L'atelier de mise en œuvre doit être relié par liaison téléphonique au lieu de fabrication des 

matériaux traités. 

Le répandage de l'assise doit être exécuté en pleine largeur et sous circulation. 

Les travaux sous circulation sont soumis aux mêmes prescriptions qu’à l’article 3.6.6 du présent 

CCTP. 

 

3.7.7.2 Conditions météorologiques défavorables 
 

Le répandage est arrêté ou interdit sous pluie forte ou pluie persistante. 

Le répandage est arrêté ou interdit lorsque la température est égale ou inférieure à 5. 

 

3.7.7.3 Répandage 
 

Section courante : Le répandage sera réalisé conformément à l'article 7.5.2 de la norme NFP 98-115 

Tranchée pour épaulement : Le répandage sera réalisé au moyen d'un finisseur déporté, 

conformément à l'article 7.5.2 de la norme NPF 98-115. 

 



3.7.7.4 Réglage 
 

Le réglage sera réalisé conformément à l'article 7.5.3 de la norme NFP 98-115. 

 
3.7.7.5 Chaussées neuves 

 

Le réglage est effectué par nivellement par rapport à des repères nivelés espacés de dix (10) mètres 

au plus. 

 

3.7.7.6 Renforcement de chaussée 
 

Le réglage est effectué par la quantité de matériaux mis en œuvre par unité de longueur et par le 

contrôle du profil en travers type. 

 

3.7.7.7 Tranchée pour épaulement : 
 

Le réglage est effectué par nivellement par référence à l'ouvrage longitudinal suivant bord de 

chaussée. 

 

3.7.7.8 Joints transversaux et longitudinaux 
 

Joints transversaux : Lors de chaque reprise de mise en œuvre, le bord de la bande précédemment 

réalisée doit être coupé verticalement sur toute son épaisseur, de façon à éliminer l'ensemble du 

biseau de fin de chantier. Les matériaux en résultant sont évacués ou mis en accotement. 

 

Joints longitudinaux : Ces joints doivent se situer dans la partie de la chaussée la moins sollicitée. La 

mise en œuvre d'une bande doit être terminée avant la fin du délai de maniabilité du mélange de la 

bande précédente. Les joints de couches superposées ne doivent pas se superposer. 

 

3.7.7.9 Préfissuration 
 

La préfissuration de la grave traitée se fera sur la seule couche de base et se déroulera comme suit : 

 création de la fissure sur les 2/3 de la hauteur de la couche par un dispositif adapté après 
réglage et compactage léger, 

 injection simultanée, par le même outil de fissuration, d'une émulsion de bitume à 65 % 
cationique à rupture rapide (dosage 220 g/m² de surface de chaussée traitée), 

 le pas de fissuration sera de 3 mètres, 

 compactage et réglage fin. 
 

3.7.7.10 Compactage 
 

Spécifications fondées sur le contrôle des masses volumiques apparentes 

 

Chaussée neuve ou renforcement : L'atelier de compactage est précisé par l’Entreprise. Sa 

composition et ses modalités d'emploi doivent permettre d'obtenir lors de tout contrôle de masse 

volumique apparente les résultats suivants : 97,5 % des valeurs supérieures à 98 % de l'O.P.M. 

 



Tranchées pour épaulement : L'atelier de compactage est précisé par l’Entreprise. Sa composition et 

ses modalités d'emploi doivent permettre d'obtenir lors de tout contrôle de masse volumique 

apparente les résultats suivants : 97,5 % des valeurs supérieures à 94,5 % de l'O.P.M. 

 

3.7.7.11 Enduit de cure 
 

Il sera effectué deux fois par jour un enduit de protection sur la grave ciment : 

 en fin de matinée pour les matériaux répandus le matin, 

 en fin de journée pour les matériaux répandus l'après-midi. 
 

La formulation de la couche de protection est réalisée conformément aux prescriptions de l'article 

7.5.6.3 de la norme NFP 98-115. Si au moment du répandage la surface de l'assise n'est plus humide, 

elle devra être humidifiée par arrosage. Le répandage sera précédé d'un balayage de la grave ciment.  

 

L'enduit sera réalisé de la manière suivante : 

 grille à sec 10/14 à raison de 15 l/m², 

 répandage de 1,8 kg/m² d'émulsion à 69 % de bitume, 

 gravillonnage à raison de 10 litres/m² de gravillons 6/10, 

 cylindrage à raison de 5 passes minimum de compacteur à pneus ayant une charge 
supérieure à 3 tonnes par roue, 

 balayage des rejets. 
 

Dans le cas des tranchées pour épaulement, l'enduit de cure débordera de 30 cm sur l'ancienne 

chaussée. 

 

3.8 – Fabrication et mise en œuvre du Béton Bitumineux et de la Grave Bitume 
 

3.8.1 Composition et caractéristiques des enrobés, de la grave bitume et des EME 
 

3.8.1.1 Composition des enrobés et de la grave bitume 
 

Les compositions sont déterminées par l'Entrepreneur qui fournit, conformément à l'article 3.4.2 du 

C.C.T.G. une étude de formulation par type d'enrobés, conduite selon les dispositions de l'article 4.7 

de la norme NF P 98-150. L'essai d'orniérage est requis quel que soit le type d'enrobés. 

 

3.8.1.2 Caractéristiques des enrobés 
 

Les masses volumiques des granulats nécessaires à l'étude de formulation doivent être mesurées 

selon la norme expérimentale P 18-559 : Mesure de la masse volumique des sables et gravillons dans 

l'huile de paraffine. L'étude de la grave bitume (GB classe 3) doit être conforme à la norme NF P 98-

138 et doit dater de moins de 1 an. L’étude des enrobés BBSG 0/10 doit être conformes à la norme 

NFP 98-130 et doit dater de moins de 1 an. 

 

A titre indicatif, les formulations à adopter pourront être les suivantes : 

 

  



 

 Grave Bitume 

Classe 3 

BBSG 

0/10 d 

Sable fillerisé 0/2 28,5 % 29 % 

Gravillon 2/6 25    % 28 % 

Gravillon 6/10 20    % 42 % 

Gravillon 10/14 25    % ----- 

Filler 1,5 % 1 % 

Bitume 35/50 4,4 à 4,6 % 5,7 à 5,8 % 

 

3.8.2 Fabrication des enrobés et de la Grave Bitume 
 

La fabrication des enrobés devra être conduite conformément aux articles 4.8.1, 4.8.2, 4.8.4 et 4.8.5 

de la norme NF P 98-150. 

 

3.8.2.1 Niveaux et capacité des centrales 
 

La centrale, pour la fabrication des enrobés à chaud doit être de niveau 2 tel que défini à l'annexe A 

de la norme NF P 98-150. La capacité nominale de la centrale doit être au minimum de 150 

tonnes/heure au sens de la norme NF P 98-701. Dans le cas de centrale fixe, la durée minimale de 

chaque séquence soit être de 1 heure. 

 

3.8.2.2 Dosage des granulats 
 

L'Entrepreneur est tenu d'installer un dispositif sur le circuit de dosage du sable de concassage pour 

éliminer, le cas échéant, les mottes durcies. 

 

3.8.3 Bon d'identification 
 

Les enrobés sont livrés avec un d'identification conforme à celui défini dans les normes produits 

correspondantes. 

Pour les produits non normalisés, le bon d'identification doit comporter les éléments suivants : 

 numéro de bon, 

 nom ou raison sociale du producteur, 

 nom du chantier, du client ou de l'adresse de livraison, 

 nom du transporteur et numéro du véhicule, 

 désignation de l'enrobé, 

 date de livraison et heure de départ de la centrale, 

 masse totale du camion en charge, 

 masse du camion à vide, 

 masse de l'enrobé livré. 
 

3.8.4 Transport des enrobés 
 

Le transport des enrobés sera réalisé conformément aux articles 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3 de la norme NF 

P 98-150. Entre la centrale et le chantier de mise en œuvre, les camions doivent impérativement 

emprunter le ou les itinéraires imposés par le maître d'Œuvre. 

 



3.8.5 Piquetage 
 

3.8.5.1 Repères de nivellement 
 

Dans un délai de DIX (10) jours après la notification des repères de nivellement du piquetage général 

et avant tout début d'exécution des travaux correspondants, l'Entrepreneur doit vérifier les cotes, en 

donner acte ou faire part de ses observations, faute de quoi les dites cotes sont considérées comme 

acceptées par lui. En cas de désaccord, un levé topographique contradictoire est exécuté. 

 

3.8.5.2 Piquetage complémentaire 
 

L'Entrepreneur doit assurer à ses frais : 

 sauf accord intervenu entre le Maître d'Œuvre et l'Entrepreneur sur des dispositions 
différentes, le repérage de tous les profils indiqués sur le profil en long, 

 un piquetage de repérage qui permettra de vérifier que la chaussée est bien réalisée en plan 
par rapport au support. 

 

3.8.5.3 Reprofilage préalable 
 

Un reprofilage préalable doit être exécuté manuellement ou mécaniquement (au finisseur ou à la 

niveleuse) dans les zones prescrites par le Maître d'Œuvre lors du chantier. 

 

3.8.6 Mise en œuvre des enrobés et de la Grave Bitume 
 

La mise en œuvre des enrobés sera réalisée conformément à l'article 4.14 de la norme NF P 98-150. 

 

3.8.6.1 Conditions générales 
 

Les travaux sous circulation sont soumis aux prescriptions suivantes : 

 en aucun cas, la longueur d'un alternat ne doit excéder 300 mètres. A la fin de chaque 
journée de travail, aucune dénivellation entre bandes de répandage n'est admise et les 
bandes de répandage doivent être arrêtées sur un même profil en travers, en évitant l'arrêt 
dans les zones critiques vis à vis de la sécurité des usagers comme courbes de faible rayon, 
dos d'âne... 

 les sifflets provisoires de raccordement à la couche inférieure ou à la chaussée existante ont 
une longueur au moins égale à 1,2 m pour le BBSG et à 2,4 m pour la GB. 

 

3.8.6.2 Répandage 
 

Le répandage doit être exécuté en largeur variable par voie de circulation et sous circulation 

conformément à l'article 4.14.3.2 de la norme NF P 98-150. 

Les températures de répandage sont conformes : 

 à la norme NFP 98-138 pour la GB 3, 

 à la norme NFP 98-130 pour les BBSG. 
 

3.8.6.3 Guidage du finisseur 
 

Guidage par vis calées. 

 



3.8.6.4 Conditions météorologiques défavorables 
 

Le répandage des enrobés est arrêté par pluie forte ou pluie persistante ou dès lors que la 

température extérieure est inférieure à 2°C ou que la vitesse du vent atteint 30 km/h. 

Le répandage sur chaussée mouillée est admis dès lors que l'entrepreneur assure une évacuation 

complète de l'eau. 

 

3.8.6.5 Joints longitudinaux 
 

La réalisation des joints longitudinaux est précisée par l'Entreprise conformément à l'article 4.14.3.3 

de la norme NF P 98-150. 

 

3.8.6.6 Joints transversaux de reprise 
 

La réalisation des joints transversaux est précisée par l'Entreprise conformément à l'article 4.14.3.5 

de la norme NF P 98-150. 

 

3.8.6.7 Raccordements définitifs à la voirie existante 
 

Ils sont réalisés par engravures biaises par rapport à l'axe longitudinal de la chaussée. Ces dernières 

sont dimensionnées de façon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la 

chaussée. 

 

Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravures. 

 

3.8.7 Compactage des enrobés 
 

La composition de l'atelier de compactage est indiquée dans le PAQ conformément à l'article 4.14.4 

de la norme NF P 98-150. Pour les enrobés désignés GB, BBSG, une planche de référence doit être 

réalisée.  

La recevabilité des résultats des contrôles occasionnels sera effectuée en interprétant les résultats 

par la méthode des intervalles de la norme XP P 98-151. 

L’étendue Vs – Vi  sera de 6 % maximum. 

 

3.8.8 Fraisage ou rabotage des parties saillantes de chaussée 
 

Le fraisage ou le rabotage des parties saillantes est exécuté mécaniquement dans les zones précisées 

par le Maître d'Œuvre au cours des travaux. Il ne doit affecter que la "couche de roulement" de la 

chaussée et en aucun cas, son épaisseur ne peut excéder 5 centimètres. Il est suivi d'un compactage 

des parties rabotées suivant des modalités soumises à l'agrément préalable du Maître d'Œuvre. Les 

matériaux provenant du rabotage des parties saillantes de chaussées sont évacuées à la décharge. 

 

3.8.9 Couches d'accrochage 
 

Une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume pur ECR 69, répandu mécaniquement à raison de 

300 g/m² de bitume résiduel, est appliqué sur la chaussée avant mise en œuvre de toutes les couches 

d'enrobés. La répandeuse de liant est maintenue en permanence sur le chantier. 

 



3.9  - Enduits superficiels 
 

Les supports seront préalablement préparés avec soin par balayage manuel ou mécanique. Les 

produits de balayage seront évacués à la décharge de l'Entreprise. 

Les supports devront être secs pour une meilleure adhérence sur un support rigide. 

Les enduits seront compactés à l'aide d'un compacteur à pneus, dont la charge par roue est 

supérieure à 1,5 t pour le revêtement de chaussée, suivi d'un cylindrage à jantes lisses. 

La répandeuse de liant sera maintenue en permanence sur le chantier pour une réalisation continue 

des enduits. 

Les protections de l'environnement immédiat, pourra justifier l'utilisation de polyane ou d'une 

planche de protection pendant l'application de l'enduit. 

Les rejets de gravillons seront balayés ultérieurement et évacués à la décharge de l'Entreprise. 

L'exécution des travaux, en tout ce qui n'est pas justifié dans le présent C.C.T.P, devra satisfaire aux 

prescriptions du fascicule 26 du C.C.T.G. 

 

3.10 - Coffrages 
 

(cf fascicule 65B – Chapitre V t annexe A2) 

L’utilisation de bois brut pour la confection de parements fins ou ouvragés est interdite. 

Fixation des coffrages : Les coffrages ne devront comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur 

les dessins d’exécution qui peuvent prévoir des trous régulièrement espacés sur les parements. 

Coffrages à parois ordinaires : Les coffrages à parois ordinaires sont réservés aux surfaces non vues 

non prévues aux articles 53.2.2 et 53.2.3 « Qualité de l’Aspect des Parements ». 

Coffrages à parois soignées : Les coffrages à parois soignées seront utilisés pour les parements 

simples, fins et ouvragés définis aux articles 53.2.2 et 53.2.3. 

 

3.11 - Mise en œuvre des armatures pour béton armé 
 

(cf. fascicule 65B – article 63 – annexes T 33.1 et 2) 

Les tolérances sur la position des armatures après bétonnage et leur façonnage sont celles qui 

figurent au fascicule 65 B du C.C.T.G. 

Les cales d’enrobage des aciers de petite dimension seront ligaturées aux armatures. 

Le résultat du contrôle interne des ferraillages sera remis au Maître d’œuvre au moins vingt-quatre 

(24) heures avant le bétonnage afin de lui permettre de procéder à un contrôle extérieur éventuel. 

 

3.12 - Mise en œuvre des bétons 
 

3.12.1 Reprises de bétonnage 
 

(Fascicule 65B – Article 73.3) 

Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d’exécution sont interdites. 

 

3.12.2 Surfaces non coffrées  
 

(Fascicule 65B – Article 73.4) 

Le réglage et la finition des surfaces non coffrées s’effectue sans apport de mortier. 

 



3.12.3 Cure 
 

(Fascicule 65B – article 73.6) 

La cure de béton est exigée pour toutes les surfaces soumises à des conditions ambiantes 

(température, vent et hygrométrie) susceptibles d’entraîner une dessiccation anormale du béton. 

 

3.13 - Canalisations   
 

Les canalisations seront posées conformément aux spécifications du fascicule n° 70 du C.C.T.G. 

 

3.13.1 Ouverture des tranchées 
 

Les tranchées seront exécutées à ciel ouvert. Elles seront creusées jusqu'à dix centimètres (10 cm) 

au-dessous de la génératrice inférieure de la canalisation. Les déblais provenant des fouilles seront 

triés. Les terres de bonne qualité déposées parallèlement à la tranchée de façon qu'elles ne puissent 

se mélanger. Les autres seront évacués aux décharges de l'Entreprise. 

Dans le cas de pose de canalisation dans des fossés, ces derniers seront curés et nivelés jusqu'à la 

cote -10 cm au-dessous de la génératrice inférieure de la canalisation. 

 

3.13.2 Epuisement 
 

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser son chantier de manière à le débarrasser des 

eaux de toute nature (eaux pluviales d'infiltration, de source, etc...). 

Tous les frais résultants des équipements fonctionnant en permanence pour éliminer les arrivées des 

eaux souterraines seront à sa charge. 

L'Entrepreneur aura en outre à sa charge l'épuisement ou le détournement éventuel des eaux 

pluviales et de ruissellement. 

Il devra prendre également toutes dispositions pour que les servitudes d'écoulement existantes 

soient convenablement assurées pendant et après les travaux. 

 

3.13.3 Mise en place des tuyaux et éléments préfabriqués 
 

Les tuyaux et éléments préfabriqués devront être manutentionnés avec précaution afin d'éviter tout 

choc. 

Avant emboîtement, les abouts seront contrôlés et nettoyés. La pose et la mise à joint seront faites 

suivant les prescriptions du fabricant, notamment en ce qui concerne les tuyaux à "armatures 

elliptiques". Ils seront posés sur un lit de sable (épaisseur 0,10 m). Pour le réglage des tuyaux, 

l'emploi du niveau de maçon est interdit. 

Une fois les joints exécutés, l'Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour que les 

tuyaux, au moment du remblayage, ne puissent être dérangés de leur position. 

 

3.13.3.1 Mise en place des canalisations en tranchée 
 

Les tuyaux sont posés en alignement droit et avec une pente régulière. 

La pente moyenne des canalisations ne peut différer de plus de 4/10.000 par rapport à la pente 

projet, le nivellement du fil d'eau ne pouvant différer de plus ou moins 10 mm par rapport aux cotes 

projet. 



Il appartient à l'entrepreneur de contrôler au titre du contrôle interne le nivellement de chaque 

tronçon aux extrémités et en son centre par l'extérieur (nivellement de la génératrice supérieure 

extérieure). 

En cas de pentes projet très faibles (minimum normal : 5 mm/m  - minimum absolu : 3mm/m) la 

pente minimale résultante après pose ne peut être en aucun cas inférieure de plus de 1 mm/m en 

tout point de la canalisation. 

Sous réserve du respect des tolérances dimensionnelles des tuyaux résultant de la norme applicable, 

les éléments seront mis en place en ayant soin de disposer leur flèche éventuelle dans un plan 

horizontal. 

Il ne doit pas être laissé à l'intérieur des tuyaux du sable, graviers ou gravats. Les éléments de 

canalisations laissés en attente doivent être obturés avec un bouchon préfabriqué à joint 

automatique résistant à la pression des essais d'étanchéité.  

 
 

3.13.4 Remblais 
 

Les remblais seront exécutés conformément aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G. et du Guide 

Technique de Mai 1994 du LCPC et du SETRA. 

En plus des prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G., les règles ci-après seront observées : 

 les tranchées seront remblayées au fur et à mesure de l'avancement des travaux, 

 le remblayage ne devra compromettre à aucun moment la stabilité des ouvrages en cours 
d'exécution ou terminés, 

 les opérations de dépose du blindage et d'exécution du remblai seront simultanées, les vides 
seront parfaitement comblés et le compactage sera assuré sur toute l'emprise de la fouille, 

 la hauteur totale du remblai au-dessus des tuyaux devra être de 80 cm minimum, pour 
permettre le passage des engins de terrassements sans créer de désordre aux ouvrages en 
place. 

 

Le Maître d'Œuvre pourra, de sa propre initiative, faire procéder à des mesures de densité en place 

pour vérifier la qualité du compactage requis. Le nombre d'essais dus à ce titre par l'Entrepreneur 

sera au plus égal à un (1) pour deux cents (200) mètres cubes de remblais exécutés. 

 

3.13.5 Etanchéité des ouvrages et canalisations 
 

Tous les ouvrages, canalisations et raccordements devront être étanches. 

Des essais, par mise en charge de tronçons compris entre deux têtes d'aqueduc pourront être 

effectués par remplissage. 

Les fuites ne devront pas dépasser, en vingt-quatre (24) heures, le centième (1/100) du volume de la 

canalisation et des regards, faute de quoi l'ouvrage sera refusé. 

 

3.14 - Regards sur canalisations 
 

Les regards à réaliser seront préfabriqués ou coulés en place en béton C 25/30. 

Les travaux comprennent : 

 la fourniture et la mise en place des chaises, 

 les fouilles et l’évacuation des matériaux en décharge ou dépôt, 

 le béton de propreté, 



 la fourniture, la construction des couronnements et la pose des tampons en fonte ductile et 
grilles, série lourde, avec cadre correspondant et verrouillage, 

 les sujétions de perçage, de raccordements aux collecteurs, ou autres ouvrage, et de réglage 
du fil d’eau, 

 le remblaiement et la remise en état des abords et toutes sujétions de pose et 
d’épuisements. 

 

3.15 - Raccords et prolongement de canalisations 
 

Les raccords de canalisations seront coulés en place en béton C 25/30 après démolition des têtes de 

buses ou regards et découpage propre des canalisations existantes. 

Les travaux comprennent : 

 la démolition des éléments hydrauliques en extrémité de canalisation, 

 la découpe des canalisations existantes, 

 les fouilles et l’évacuation des matériaux à la décharge ou dépôt, 

 le béton de propreté, 

 la mise en place et le calage de la nouvelle canalisation, 

 la construction des coffrages, la mise en place des ferraillages, la fourniture du béton, 

 le remblaiement et la remise en état des abords et toutes sujétions de pose et 
d’épuisements. 

 

3.16 - Bordures et caniveaux 
 

Les bordures et caniveaux seront posés sur une fondation de 0,15 m d'épaisseur de béton dosé à 200 

kg de ciment ou coulés en place, après approbation du Maître d'Œuvre quant à la garantie de 

résultat, d'écoulement et d'aspect, compte tenu des pente. 

Le mode opératoire (préparation, atelier de mise en œuvre, calepinage des joints) dans le cas d'un 

bétonnage in situ, sera soumis à l'accord du Maître d'Œuvre. 

Les travaux relatifs à la préparation du bétonnage des caniveaux en place, ne devront en aucun cas : 

 apporter de contraintes supplémentaires à l'organisation générale du chantier (gêne des 
riverains notamment), 

 générer des coûts supérieurs à la préparation classique d'une bordure et/ou d'un caniveau 
préfabriqué (notamment en termes de surlargeur de terrassement et de raccordement de 
chaussée conservée au caniveau). 

Les bordures et caniveaux préfabriqués  seront de classe U et conforme à la norme NF EN 1340. et NF 

P 98-340/CN concernant les bordures et caniveaux préfabriqués en béton. 

Tous les joints d'une épaisseur moyenne de 0,03 m au mortier de ciment seront traités au fer à joint 

sans qu'il apparaisse de bavures ou bourrelets. La largeur des joints ne devra pas dépasser 0,05 m. 

 

3.17 - Béton désactivé et béton de ciment gris 
 

3.17.1 Travaux préalables et recommandations 
 
Pour réaliser dans de bonnes conditions le revêtement en béton désactivé, des précautions doivent 
être prises avant et pendant l’exécution des travaux. 

 protection du chantier : A prévoir de manière à empêcher le passage des véhicules, des 
piétons et des animaux sur le béton frais, 



 protection des ouvrages existants : Tels que les façades d'immeubles, candélabres, 
calepinage en pavés, bordures.... 

 préparation du support : Il importe de soigner la préparation du support destiné à recevoir le 
béton. Pour cela il faut débarrasser le support de toutes traces de boues, matière organique, 
évacuer les eaux superficielles, soigner le compactage du support et le réglage de la plate-
forme, prévoir les formes de pente, 

 exécution de joints de dilatation autour des obstacles fixes, tels que regards, candélabres... 
 

3.17.2 Mise en œuvre du béton 
 
Les précautions à prendre en fonction des conditions atmosphériques sont données dans le tableau 
ci-après: 
 

T° ambiante 
 

Hygrométrie 
5 à 20°C 20 à 25°C 25 à 30°C > 30°C 

60 à 100 Condition 
normale de 
bétonnage 

Condition 
normale de 
bétonnage 

Condition 
normale de 
bétonnage 

Cure renforcée 

50 à 60 Condition 
normale de 
bétonnage 

Cure renforcée Cure renforcée et 
arrosage de la 
plate-forme 

Bétonnage après 
12h. 

40 à 50 Cure renforcée Cure renforcée Bétonnage après 
12h. 

Cure renforcée 

< 40 arrosage de la 
plate-forme 

arrosage de la 
plate-forme 

Cure renforcée Pas de bétonnage 
sans mesures 
spéciales 

 

3.17.3 Coffrages 
 
L'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en œuvre du béton. Les coffrages doivent 
être réglés en hauteur pour correspondre exactement à l'épaisseur de la dalle. La pose des coffrages 
doit être effectuée avec soin, on ne doit observer ni écart en hauteur, ni écart en plan, supérieur à 1 
cm par rapport à l'alignement théorique. 

 

3.17.4 Fabrication du béton 
 

 Nécessité de réaliser, avant les travaux proprement dits, une planche d'essai permettant de 
vérifier la conformité et l'ouvrabilité du béton, 

 faire le choix du désactivant et le calage du délai de lavage, 

 vérifier l'obtention de l'aspect esthétique recherché. 
 

3.17.5 Le bétonnage avec vibration 
 
La vibration du béton est obligatoire afin d'obtenir les résistances optimales, elle le sera par des 
moyens agréés par le Maître d'Œuvre (aiguilles vibrantes, lissage et compactage de surface par règle 
vibrante). La vibration ne devra pas faire apparaître de ramage à l'apparence des granulats. Le mode 
de vibration sera choisi en fonction des résultats des planches d'essais et sera soumis à l'agrément du 
Maître d'Œuvre. Dans tous les cas, la plasticité du béton sera adaptée pour supporter cette vibration 
sans remontée de laitance. Pour les trottoirs ou aménagements urbains sans trafic : l'entreprise 



pourra modérer la vibration en fonction de la consistance du béton pour éviter les remontées de 
laitance ou la ségrégation. 
 
Toutes les surfaces du béton, une fois vibrées, devront être dressées à la règle et talochées. La 
surface sera exempte de vagues et de cavités. L'emploi d'une lisseuse large à grand manche est 
fortement conseillé. 

 

 

3.17.6 La confection des joints 
 
La réalisation correcte des joints est une condition essentielle à la pérennité de la chaussée. Pour la 
réalisation des joints de construction, il convient de retailler la dalle à 90° afin d'obtenir un bord 
franc, et de la solidariser avec la coulée de béton suivante, à l'aide de goujons de 30 mm de 
diamètre, placés dans le sens longitudinal, à mi-hauteur de la dalle et espacés de 0,75 m. 
 
L'exécution des joints transversaux de retrait/flexion s'effectue par sciage. Le sciage des joints doit 
être exécuté lorsque le béton de la dalle a suffisamment durci pour éviter que la scie ne laisse des 
traces à la surface du béton, donc obligatoirement après l'opération de cure du béton frais. 
 
Le délai varie entre 6 et 48 heures, après le bétonnage, en fonction des caractéristiques du béton et 
des conditions climatiques. 
 
Ces joints sont réalisés à l'aide d'une machine à disques diamantés réglée sur une profondeur de 
l'ordre du quart ou du tiers de l'épaisseur de la dalle. La largeur du sciage est de 3 à 4 mm. 
L'Entrepreneur veillera à ne pas créer, par le positionnement des joints, des angles aigus ou des 
resserrements (pouvant conduire à une fissuration anarchique). Dans le cas des joints effectués en 
chaînettes de pavés, caniveaux ou autres éléments, ils devront être à bord francs (sans chanfrein). Ils 
seront protégés ensuite par une feuille de polyane ou des produits de protection pulvérisés avant le 
coulage du béton. 
 
Dans le cas de coloration du béton, il sera employé des pigments minéraux. L'Entrepreneur prendra 
les dispositions nécessaires pour assurer la régularité de la teinte du béton. (il est à noter qu'un 
éclaircissement du béton coloré est toujours à prévoir). 
 
Le choix du type de désactivant et son dosage sera fonction de la profondeur de gravure recherchée 
selon la planche d'essai présenté au Maître d'Œuvre. Dès la fin de la mise en œuvre du béton, après 
talochage et avant le début de prise du béton (couleur béton vire au mat), le désactivant sera 
répandu à la surface du béton, en veillant à l'homogénéité de la pulvérisation, selon les prescriptions 
du fournisseur. 

 

3.17.7 Le lavage 
 
Cette opération consiste à enlever la laitance superficielle du revêtement qui a été retardée par le 
désactivant, à l'aide d'une machine à pression d'eau. 
 
Il est impératif de : 

 laver au bout d'un délai compris entre 4 et 24 heures. Ce délai est indicatif (voir les 
recommandations du Fabricant du produit désactivant) et devra faire l'objet d'un essai 
préalable, suivant les conditions du chantier. 

 utiliser une machine à haute pression, fiable et puissante (puissance mini = 100 bars), 

 finir par un rinçage sans pression de façon à obtenir un caillou bien propre. 



 
Le rendement moyen est de l'ordre de 35 m2 à l'heure. Ce délai est à adapter en fonction des 
conditions atmosphériques régnant au moment du bétonnage. Par temps; chaud, il est conseillé 
d'effectuer cette opération dès que le béton devient porteur. Il convient d'assurer l'évacuation des 
eaux de lavage en dehors de la surface à désactiver. 

 

3.17.8  La cure du béton 
 
Le béton désactivé doit être protégé de la dessiccation par une opération de cure réalisée après 
dénudage (feuille de polyéthylène ou produit de cure pulvérisé). Le produit de cure sera teinté pour 
vérifier visuellement l'uniformité de sa répartition. Il convient de veiller à ne pas utiliser un produit 
de cure pouvant laisser des traces sur le béton désactivé. 
 
Le sol béton sera protégé contre les tâches d'hydrocarbure par l'application d'une couche d'émulsion 
aqueuse de protection. La protection doit être suffisamment efficace pour éviter le gel du béton et 
être maintenue en place jusqu'à ce que le dégagement de chaleur, lié à l'hydratation du ciment, soit 
suffisant pour maintenir la température du béton supérieure à 0°C. 
 
En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers sont 
approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place. 
 
En cas de vent fort (supérieur à 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu'à un dosage double de 
celui prévu dans les conditions courantes. 

 

 

3.18 – Réseaux secs 
 

L’entreprise devra la fourniture et mise en œuvre de fourreaux Ø 110 à 160mm selon indication du 

plan DCE. Cette prestation comprend notamment : 

 la réalisation des tranchées, 

 la préparation du fond de fouille, 

 la fourniture et pose de fourreaux TPC pré-aiguillé Ø 90 à 160mm et des fourreaux TPC 
42/45mm pour réseaux téléphoniques,  sur lit de sable d’épaisseur 10cm, (l’aiguillage pourra 
être réalisé a posteriori mais devra faire l’objet d’une réception spécifique du maître 
d’œuvre) 

 l’enrobage en sable, 

 la fourniture et pose des chambres de tirages sur réseau téléphonique y compris la déviation 
des gaines téléphoniques et toutes sujétions de pose, de réglage et de raccordement, 

 la fourniture et mise en œuvre d’une câblette de terre en fond de fouille (réseau éclairage 
public), 

 la mise en place d’un grillage avertisseur de teinte rouge, 

 le remblaiement, 

 les bouchonnages provisoires, manchons si nécessaires, 

 une protection mécanique en béton pour des recouvrements en phase chantier inférieurs à 
50cm, 

 les essais de vérification. 
 

Il sera apporté un soin particulier à la pose des fourreaux, notamment en ce qui concerne les rayons 

de courbure, afin d'éviter des "cassures". Pour des rayons de courbure  inférieurs à 2.00 m, il sera fait 

emploi de pièces spéciales collées. 



 

L'Entreprise laissera une longueur suffisante en pied de mât, pour la remontée sur candélabre en 

dérivation. 

 

3.19 – Terre Végétale 
 

L'Entreprise titulaire du lot VRD assurera le façonnage des merlons pour l'aménagement paysager. 

Cette prestation comprend: 

 la préparation du support, 

 la fourniture de terre végétale, 

 l'amenée des terres par tout moyen de transport approprié à pied d'œuvre, 

 le réglage et le façonnage des pentes douces suivant les directives de la Maîtrise d'œuvre 

 le compactage soigné, 

 l'épierrement et l'évacuation des pierres à la décharge de l'Entreprise. 
 

L'Entreprise assurera la fourniture de la terre végétale. Cette terre, s'intégrant à la nature et aux 

conditions locales du chantier, doit permettre un développement normal des végétaux et du gazon 

(matière organique de 1 à 3 %, absence de contamination par des substances phytotoxiques,. .. ) et, 

être homogène sur toute l'épaisseur. 

Elle ne contiendra pas plus de 5 % d'éléments pierreux ou de corps étrangers retenus à l'anneau de 

0,02 mètre. 

L'entrepreneur choisit les lieux d'emprunts mais devra les soumettre à l'agrément du Maître 

d'Œuvre, à partir d'échantillons moyens prélevés par lieu d'emprunts. Une analyse de terre pourra 

être demandée par le Maître d'œuvre, aux frais de l'entrepreneur. 

 

3.20 Signalisation 
 

Le titulaire du marché devra se conformer à la réglementation en vigueur dont les principales sont : 

(liste non exhaustive) 

Code de la route et notamment son article R.44. 

Arrêté interministériel du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d’homologation des 

équipements routiers de signalisation, de sécurité et d’exploitation, 

 

Instruction interministérielle sur la signalisation routière – livre 1 – Septième partie «  marquages sur 

chaussées » approuvée par l’arrêté du 16 février 1988, 

Arrêté du 14 octobre 1988 relatif à l’homologation des produits antidérapants pour produits de 

marquage de chaussée, 

La circulaire du 15 mai 1996 relative à l’utilisation de la couleur de chaussée, 

La circulaire du 01 juillet 1996 relative à la signalisation des passages piétons, 

Les notes d’informations technique de SETUR sur les études de glissance des passages – piétons en 

milieu urbain, 

Les normes AFNOR : NFP 98-601, NFP 98-605 à 98-615, NFP 98-627 à 98-643, NFP 98-634 

Les normes ENV 13 459-2 de mai 1993 459-2 de mai 2001 

La norme : EN 1436 NF2 EN 1423 

Les règlements particuliers de l’ASQUER 



Equipements de la route : répertoires de produits certifiés NF (année 1996) établi par l’Association 

pour la qualification des Equipements de la Route (A.S.Q.U.E.R.) et approuvé par l’AFNOR le 15 août 

1995. 

Les produits utilisés devront être choisis parmi ceux du répertoire des produits certifiés NF (année 

2007). En conséquence, les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou prêts à 

l’emploi devront obligatoirement porter l’étiquetage prévu par la norme NF. 

 

Caractéristiques  des produits : 

 

a) caractéristiques des produits de marquage : 
 

Les produits certifiés NF utilisés pour les marquages routiers à revêtement hydrocarboné seront de 

catégorie 1 rétro fléchissant (1RH). En fonction du domaine d’application, la classe retenue sera : 

 De type A pour les flèches, 

 De type B pour les passages piétons, inscriptions diverses situées sur le passage des roues 
(critères de glissance définis en pendule SRT). 

Les caractéristiques ci-dessus seront à remettre en norme par le titulaire du lot en cas de 

changement de la réglementation. 

 

b) mise en œuvre/durée de vie/ délai de séchage : 
 

La durée de vie et les délais de séchage exprimés ci-dessous sont des délais minimums. La durée de 

vie imposée à ces produits sera la suivantes : 

  

Peinture Urbaine : 

Mono composant rétro réfléchissante de couleur blanche appliquée en une seule passe à 

l’aide d’une machine automotrice sur revêtements hydrocarbonés. Le produit est saupoudré 

avec des microbilles. cette technique sera utilisée du fait, d’une part, de son délai de séchage 

de 10 à 15 minutes sous une température moyenne de 13°C (hygrométrie de 53%) peu 

compatible avec la densité du trafic (risque de bavure) et d’autre part, de son application 

difficile de rive de stationnement si ce dernier est maintenu en phase chantier. 

Durée de vie : 24 mois 

 

Enduit à Chaud : 

Appliqué à la machine autotractée ou poussée sur bande de voirie mise hors circulation en 

phase chantier. Le produit est saupoudré avec les microbilles – Délai de séchage 1 à 2 

minutes – techniques particulièrement utilisée en zone à fort trafic (carrefour 

principalement). 

 

Enduit à froid : 

Appliqué manuellement à la spatule sans bande cache – délai de séchage plus long 15 à 20 

minutes – Application facile à proximité de voitures en stationnement (parking longitudinal). 

Durée de vie : 48 mois 

 

Bandes de stationnement collées : 

Type 3M ou techniquement équivalent issue d’unités certifiées « ISO 9002 » - technique 

particulièrement utilisée pour le marquage provisoire (exploitation immédiate et effaçage 

sans dégradation). 



Durée de vie : 48 mois 

 

Le maître d’ouvrage pourra prélever pendant toute la durée du chantier sans avoir à en 

aviser au préalable l’entrepreneur, des échantillons de cinq (5) kilogrammes de produits et le 

cas échéant, de diluant correspondant, sans que le nombre total d’échantillons puisse 

dépasser 3 . 

 

Ces contrôles seront à la charge du titulaire du marché. 

Suivant la nature des produits, les essais sur échantillons seront exécutés conformément à la 

norme NFP 98-633 – « détermination d’identification rapide ». 

 

Dans le cas où les produits ne répondraient pas aux prescriptions des certificats 

d’homologation et après qu’une analyse complète ait révélé l’absence de conformité avec les 

produits homologués, ils seraient refusés et enlevés des chantiers ; Les travaux déjà exécutés 

avec ces produits ne seraient pas rémunérés. 

 

Ces  mesures seront appliquées sans préjudice de l’application des sanctions prévues à 

l’article 9 de l’arrêté du 03 mai 1978 relatif aux conditions générales d’homologation des 

équipements routiers de signalisation, de sécurité et d’exploitation. 

 

3.21 - Récolement 
 

Les plans de récolement seront réalisés comme des plans topographiques et concerneront les parties 

de travaux exécutées. Le levé comprendra : 

 un semis de point avec une densité correspondant à un report au 1/500ème, 

 des profils en travers complets tous les 50 mètres. Sur chaque profil seront nivelés et 
indiqués l’axe et les bords de chaussées, les accotements, les talus, les fossés avec leur fil 
d’eau, 

 les points caractéristiques (bâti, ouvrages, clôtures etc.…). Le nivellement des passages busés 
comprendra les cotes fils d’eau amont et aval, le diamètre de la canalisation ou le schéma 
côté de l’ouvrage hydraulique, 

 le rattachement aux coordonnées et aux altitudes du plan des travaux, 

 le report des points et profils sur plan planimétriques fournit sur fichier informatique au 
format DWG pour AUTOCAD. 
 

Le dossier de récolement est remis au Maître d'Œuvre au moins deux jours francs avant toute 

opération préalable à la réception. 

 

Il est remis en deux exemplaires papiers et quatre exemplaires sur support informatique. Les 

documents écrits seront à remettre sous format de lecture courante (pdf, word, excel), les plans 

seront à remettre sous format autocad ou compatible aisément sans perte de données avec 

AUTOCAD 

 

3.22 - Entretien 
 

3.22.1 Entretien 
 



Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur assurera à ses frais l'entretien des voies de circulation si 

celles-ci sont dégradées par les engins de terrassements. 

Pendant le délai de garantie, l'Entrepreneur devra exécuter, en temps utile et à ses frais les travaux 

nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux et pour réparer les talus de remblai. 

 

3.22.2 Tassements 
 

La correction des tassements fait partie des travaux. L'Entrepreneur utilisera à cet effet les matériaux 

qui seront prescrits par le Maître d'Œuvre et suivant les directives de celui-ci. 

 

 

 

Accepté par l'Entrepreneur soussigné ou le Mandataire du Groupement d'Entreprises, 

 

 

 

(cachet et signature de ou des entreprise(s)) 

 

 

 

 

 

 

 


