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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1- Objet du marché - Définition

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent
I'accord cadre de travaux de voirie et d’assainissement pluvial a réaliser sur le territoire de la Commune
de Castelnau-De-Médoc, désignée comme « Pouvoir Adjudicateur ».

Les descriptions des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le C.C.T.P. et le
bordereau de prix.

La personne chargée par le pouvoir adjudicateur de diriger et controler I'exécution des travaux est M.
Grégory PICARD, de la société EDANLO, en qualité de Maitre d’CEuvre.

Les travaux pourront étre réalisés par une entreprise unique ou un groupement d'entreprises.
L'entrepreneur peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché a des "sous-traitants".
L'acceptation du sous-traitant par le pouvoir adjudicateur ne peut étre réalisée qu'apres fourniture d'un
acte spécial signé de I'ensemble des parties. Le mandataire reste responsable de toutes les obligations
résultant du marché.

A défaut dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites au siege du pouvoir adjudicateur,
jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au pouvoir adjudicateur 'adresse du domicile qu'il aura
élu.

Tout marché ou avenant, toutes modifications ou prescriptions spéciales complémentaires au marché
sera notifié€ a l'entrepreneur daté et signé par le pouvoir adjudicateur ou le Maitre d'CEuvre.
L'entrepreneur est tenu d'accuser réception sans délai des notifications qui lui sont adressées.

Les ordres de service sont datés, numérotés et signés par le Maitre d'CEuvre. lls sont adressés a
I'entreprise en 3 exemplaires. Celui-ci renverra au Maitre d'CEuvre 2 exemplaires signés et datés du jour
de la réception. Toute réserve aux prescriptions d'un ordre de service doit étre faite par écrit par
I'entrepreneur au Maitre d'CEuvre, dans un délai de 15 jours maximum apres sa notification, sous peine
de forclusion.

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commande signées par le
représentant du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation au 5.3 du CCAG, les bons de commande pourront étre adressés pendant les jours et
heures ouvrables, du Lundi au Vendredi, par mail. Le titulaire devra accuser réception dans le délai
maximum de 48 h par renvoi par mail du bon de commande portant la date et I’heure de réception.

Chaque bon de commande précise :
e les conditions particulieres relatives a la période de préparation et au programme d’exécution
des travaux,
e |a désignation des prestations (catégorie / nature),
e la quantité commandée par catégorie / nature,
e les prix unitaires et/ou forfaitaires,
e le montant par catégorie / nature de prestations,
e |e montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC,
e les conditions d’établissement des études d’exécution des ouvrages,
e les mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la Santé (SPS),
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e les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font I'objet d’'une prise de possession anticipée par le
Maftre d’Ouvrage,

e les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font I'objet d’'une mise a disposition,

e les documents a fournir apres exécution ainsi que les modalités de leur remise,

e le mode de conditionnement,

e |e mode de transport,

e |elieu d’exécution et la zone géographique concernée,

e e délai d’exécution,

e laréférence du marché.

1.2- Forme du marché. Tranches et lots
Ce présent marché est un marché selon la procédure adaptée (MAPA).
Il est soumis aux dispositions de la réglementation applicable en termes de marchés publics.
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. L'opération de travaux n’est pas allotie.
1.3- Pieces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :

a - Pieces particuliéres :

e Acte d'engagement ou marché proprement dit.

e Présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.).
e Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

e Bordereau des prix didment complété par I'entreprise.

e Mémoire technique a fournir par l'entreprise.

b - Pieces générales : (non jointes au marché)

e Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés Publics de Travaux
(C.C.A.G.) approuvé par décret n° 76-87 du 21 Janvier 1976 (JO du 30 Janvier 1976). Modifié
par décret n°76-625 du 5 Juillet 1976 ; décret n° 81-99 du 3 Février 1981 ; décret n°81-271 du
18 Mars 1981 ; décret n° 86-447 du 13 Mars 1986 ; décret n° 91-472 du 14 Mai 1991.

e Les fascicules du C.C.T.G. et les Documents Techniques Unifiés en vigueur relatifs aux travaux
du présent marché.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces pieces prévalent
dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

1.4- Cautionnement et retenue de garantie

Conformément a la réglementation en vigueur, il est prévu une retenue de garantie sur acomptes de 5
%.

Celle-ci peut étre remplacée par une garantie a premiere demande. Cette garantie doit étre constituée
en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte. En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

La mise en ceuvre d'une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie est
interdite.
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1.5- Assurances
L'entrepreneur, ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés dans le marché, doivent étre
titulaires d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles

1792 et 2270 du Code Civil, ainsi que d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou
dommages causés par I'exécution des travaux.

ARTICLE 2 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

2.1- Contenu et caractere de prix

2.1.1 — Contenu des prix

Les prix du marché sont indiqués hors T.V.A. conformément a l'article 10.1 du C.C.A.G. lls sont réputés
comprendre toutes les dépenses résultant des travaux, y compris celles qui résultent des intempéries et
phénoménes naturels lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites spécifiées au présent C.C.A.P.,

ainsi que de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature.

Dans le cas d'un marché passé avec des entreprises groupées ou en sous-traitance, les prix du marché
sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrdle exercé par le mandataire.

2.1.2 — Décomposition et sous-détails de prix

(Marché a prix unitaires)

Les ouvrages faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires dont le libellé est
donné dans le bordereau des prix unitaires. La détermination des sommes dues s'obtient en multipliant
les prix unitaires par les quantités réellement exécutées.

2.1.3 —Variation dans les prix

Les prix du marché sont actualisables selon les modalités décrites ci-dessous.

Mois d’établissement des prix du marché :

Ces prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent le mois de
remise des offres ; ce mois est appelé mois "zéro".

index N° de prix
TP 08 Routes et aérodromes avec fourniture (sauf fourniture et répandage d’enrobés)
TP 09 Travaux d’enrobés (fabrication et mise en ceuvre)

Choix de I'index de référence :

En raison de leur structure, pour la révision du montant des travaux faisant I'objet du marché, I'index ou
les index de référence seront choisis parmi les index nationaux Travaux Publics suivants :

Ces index sont publiés sur le site internet de I'INSEE : http://www.indices.insee.fr
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Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :
Les primes, pénalités, retenues et indemnités sont révisées avec le premier index défini dans le tableau
ci-dessus.

index N° de prix

du prixn®1.01 au prixn®4.15

TP
08 du prixn®4.22 au prix n° 6.04

TP 09 du prix n®4.16 au prix n° 4.21 (inclus)

Modalités de révisions des prix :
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d’'un acompte et du solde est donné par la
formule:

In
Cn=0,15+ 0,85« —
Io

dans laquelle :
e |o =valeurde l'index du mois du jour fixé pour la remise des offres,
e In=valeur de I'index du mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En complément a I'article 10.44 du CCAG, la valeur finale des références utilisées pour I'application de
cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date
de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre

appliqué, il n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

2.2—Rémunération de I'entrepreneur
2.2.1—Travaux en régie
Pour I'exécution de travaux accessoires a ceux prévus au marché, et dans la limite de 3 % du montant du
marché, l'entrepreneur propose a l'accord du Maitre d'ceuvre une estimation tenant compte des
travaux, indemnités, charges et taxes a prévoir. Le réglement de ces travaux doit rester en accord avec
I'article 11.3 du C.C.A.G. Ces travaux feront I'objet d'une confirmation écrite du pouvoir adjudicateur.
2.2.2 — Avances

Si le marché est inférieur a 50 000 € HT, aucune avance ne sera accordée.

Dans le cas d'un marché d'un montant supérieur a 50 000 € HT, il pourra étre demandé au titulaire du
marché de renoncer au versement de cette avance.

2.2.3 — Intéréts moratoires

Les prestations objet du présent marché seront payées dans le délai global de paiement de 30 jours a
compter de la réception de la demande de paiement par la personne publique.
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Le taux des intéréts moratoires d{i en cas de défaut de paiement dans les délais prévus, est celui de I'intérét
global en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de 2 points.

Il est dérogé a la totalité des articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG Travaux. Pour I'application de
I'article 13.5.1 du CCAG Travaux, le terme paiement est substitué a celui de mandatement.

2.2.4 — Paiement des cotraitants et des sous-traitants

Les sous-traitants éventuels seront désignés des la conclusion du marché dans I'acte d'engagement de
I'entreprise ou au plus tard avant la demande de premier acompte.

Les demandes d'agrément des sous-traitants sont soumises a I'accord du pouvoir adjudicateur.

L'agrément des sous-traitants nécessite un acte spécial indiquant :
e la nature et le montant des prestations sous-traitées,
e le nom, la raison sociale et I'adresse,
e les modalités de versement des acomptes.

Les sous-traitants devront fournir un dossier administratif complet conforme au D.C.E.

Les travaux exécutés par des sous-traitants désignés dans le marché sont payés directement a ceux-ci
dans les conditions de la réglementation en termes de marchés publics et selon les modalités fixées par
I'Acte spécial de sous-traitance.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévus dans le marché.

Pour les sous-traitants auxquels le marché n'assigne pas un lot, le titulaire joint, en double exemplaire,
au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a
chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision de prix prévue dans
le contrat de sous-traitance et inclus la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement Il'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en 2 ex. au projet du décompte signé par celui des
entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance en indiquant la somme a régler
par le pouvoir adjudicateur au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle
révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. Si
I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également |'attestation.

2.3— Constatations et constats contradictoires

L'entrepreneur adressera au Maitre d'CEuvre, au fur et a mesure de l'exécution des ouvrages les
attachements figurés ou écrits de ces ouvrages.

Ces constatations seront vérifiées sur place, contradictoirement et le constat de vérification sera signé
du Maitre d'CEuvre ou de son représentant et de I'entrepreneur.

Si I'entrepreneur, diment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations,
il est censé accepter sans réserve le constat qu'il en résulte.

L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations
contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire I'objet de constatations ultérieures,
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notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut, et
sauf preuve contraire fournie par lui et a ses frais, il n'est pas fondé a contester la décision du Maitre
d'ceuvre relative a ces prestations.

2.4—Modalités et reglement des comptes

Les modalités de réglement des comptes, en particulier les décomptes mensuels, les acomptes
mensuels et le décompte final sont celles de I'article 13 du C.C.A.G.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, et comme prévu aux articles 13.11 ; 13.32 et
20.3 du C.C.A.G, il est appliqué une pénalité de retard journaliere dont le montant est fixé comme suit
(par jour calendaire) :

e Pour les décomptes mensuels : 1 /2000°™ de la différence entre le montant du décompte dont
il s'agit et celui du décompte précédent.
e Pour le décompte final : 1 /10000°™ du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service rappelant a I'entrepreneur ses obligations et
sont calculées depuis la date limite fixée par cet ordre de service et jusqu'a la remise effective du projet
de décompte attendu. Ce dernier est adressé en recommandé avec accusé de réception.

2.5—0Ouvrages et travaux non prévus au marché

Les prix des travaux ou ouvrages non prévus au marché feront l'objet soit d'un bordereau
supplémentaire, soit d'un état supplémentaire des prix forfaitaires, signé des deux parties et annexé au
marché. Si nécessaire, ils feront I'objet d'un avenant au marché.

2.5.1 — Prix non prévus au détail estimatif mais existant sur le bordereau des prix

Au cas ou l'application de certains prix unitaires non prévus au détail estimatif s'avérerait nécessaire lors
de l'exécution des travaux, il sera fait application des prix du bordereau joint au marché.

2.5.2 — Travaux hors bordereau

Les prix unitaires pour des ouvrages ou des travaux non prévus au marché et ne pouvant étre établis en
utilisant le bordereau des prix (ou en I'absence de bordereau des prix), feront I'objet d'un ordre de
service notifiant a I'entrepreneur des prix provisoires, unitaires ou forfaitaire, pour le réglement des
travaux. Ces prix provisoires arrétés par le pouvoir adjudicateur, aprés consultation du Maitre d'ceuvre
et de I'entrepreneur, seront obligatoirement assortis d'un sous-détail de prix unitaires ou d'une
décomposition des prix forfaitaires. Ces prix provisoires deviendront définitifs par avenant au marché de
travaux si, dans le délai de 1 mois, suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix, I'entrepreneur n'a
pas présenté d'observations au Maitre d'ceuvre.

2.6— Augmentation de la masse des travaux

Les modalités de reglement des augmentations de la masse des travaux sont conformes a I'article 15 du
C.C.A.G. On rappelle simplement les points suivants :

La "masse initiale" des travaux est celle prévue au marché, sans tenir compte des éventuels avenants.

L'entrepreneur est tenu de mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché
quelle que soit I'importance de I'augmentation de la masse des travaux pouvant résulter de sujétions
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techniques ou d'insuffisances des quantités prévues.

Cependant, I'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter les travaux correspondant a des changements dans
les besoins ou les conditions d'utilisation des ouvrages, si la masse de ces travaux excede 10 % de la
masse initiale. Il doit notifier ce refus par écrit au pouvoir adjudicateur.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, I'entrepreneur doit arréter les travaux
tant qu'il n'a pas regu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre et indiquant le
montant limite T.T.C. jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis. A cet effet, I'entrepreneur
avisera le Maitre d'ceuvre par lettre recommandée un mois au moins a l'avance, de la date probable a
laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. A défaut, les travaux qui sont exécutés au-dela
de la masse initiale ne sont pas payés.

Lorsque le montant des prestations exécutées atteindra le montant fixé au marché, la poursuite

éventuelle de |'exécution des prestations sera ordonnée par un avenant ou par une décision de
poursuivre du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 3 - DELAIS

3.1— Délais d’execution
3.1.1—Cas général
Les travaux seront exécutés dans le délai global de réalisation précisé dans chaque bon de commande.
3.1.2 — Prolongation de délais
En vue de I'application du deuxiéme alinéa du 22 de I'article 19 du C.C.A.G., les délais d'exécution seront

prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels
définis ci-apres dépassera son intensité limite.

NATURE du phénoméne Intensité limite Durée limite
Pluie 20 mm/h 20 minutes
Gel -3° 4 heures

En cas de contestation, les données de la station de la météorologie nationale la plus proche du chantier
seront prises en compte.

3.2—Pénalités et primes

Tout retard non justifiable sur le délai fixé pour I'exécution de la phase préparatoire fera |'objet d'une
pénalité journaliére d'un montant forfaitaire de 500 € H.T. par jour calendaire de retard.

Des justifications par écrit seront demandées au titulaire dans un délai de 8 jours.
Le maitre d'ouvrage décidera ensuite d'appliquer les pénalités selon les motifs apportés.
Tout retard non justifié sur le délai fixé pour I'exécution des travaux prévues au marché donnera lieu a

une pénalité de 1/1000°™ du montant H.T. du marché par jour calendaire de retard, sans préjudice de
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I'application des articles 46 et 49 du C.C.A.G. sur la résiliation des marchés.

Les montants de ces pénalités ne sont pas plafonnés et s'appliquent de fait sans mise en demeure
préalable de I'entreprise apres simple constatation du retard par le Maitre d'ceuvre (article 20.1 du
CCAG).

Les pénalités pour retard dans la remise des décomptes sont définies a I'article 10 du C.C.A.P.

En application de I'article 20.6 du C.C.A.G, il est prévu une retenue provisoire de 10 % sur les sommes
dues a l'entrepreneur pour garantir la remise des plans et des documents conformes a |'exécution
prévus a l'article 23 du C.C.A.P. Cette retenue est appliquée sur le dernier décompte mensuel, sans mise
en demeure préalable et n'est payée qu'aprées remise compléte des documents.

Dans le cas ou ces documents conformes a I'exécution ne seraient pas remis dans un délai de deux mois
apres la date des opérations préalables a la réception, cette retenue serait transformée aprées mise en

demeure en pénalité de 150 € H.T. par jour a compter de cette date des opérations préalables.

Dans ce cas, les articles 20.4 et 20.5. du C.C.A.G. s'appliquent.
Il n'est pas prévu de prime d'avance.

ARTICLE 4 - REALISATION DES OUVRAGES

4.1— Provenance, Qualité, Controle et prise en charge des matériaux et produits
4.1.1 — Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
dérogé aux dispositions des dites piéces.

Dans son offre, le soumissionnaire devra indiquer toutes les provenances de ses matériaux. Le terme de
"ou similaire" n'est pas admis.

4.1.2 — Achat éthique des produits et matériaux

Le titulaire du marché s'engage a acheter des produits qui ont été fabriqués dans des conditions de
production satisfaisantes et non contraires aux conventions internationales reconnues.

Le titulaire devra a cet effet produire, avant la mise en place des produits concernés, un certificat
attestant que les fournitures bénéficient d'un label de qualité sociale de production ou répondent a des
conditions équivalentes.

Dans le cas de retard dans la fourniture de ces certificats les pénalités prévues dans le présent CCAP
pourront étre appliquées.

4.1.3 — Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sauf indication contraire précisée au D.C.E., I'entrepreneur fait son affaire de la recherche des carriéres,
lieux d'emprunt et de dépot.

4.1.4 — Caractéristiques - Qualité - Vérifications - Essais et épreuves des matériaux et produits
Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et de C.C.T.G.

concernant les caractéristiques et qualités des matériaux et produits a utiliser dans les travaux, ainsi que

10/16



les modalités et leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

4.2 —Implantation des ouvrages
4.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général sera effectué contradictoirement avant le commencement des travaux pour la
totalité des ouvrages.

Le C.C.T.P. précise les dérogations éventuelles a apporter au C.C.A.G. ou au C.C.T.G.

4.2.2 — Piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés

Il appartiendra a |'entrepreneur, et non au pouvoir adjudicateur ou au Maitre d'CEuvre, de recueillir
toutes informations sur la nature et la position des ouvrages souterrains ou enterrés en vue de leur
report sur le terrain par un piquetage spécial. L'entrepreneur doit se renseigner aupres de l'ensemble
des concessionnaires a I'aide des D.I.C.T.

4.3—Préparation, coordination et exécution des travaux

4.3.1 — Période de préparation — Programme d’exécution

Il est fixé une période de préparation. Sa durée est fixée dans chaque bon de commande.
Au cours de cette période, il sera procédé par I'entrepreneur aux opérations décrites au CCTP.

4.3.2 — Plans d’exécution — Notes de calculs — études de détail

Les dessins complémentaires des ouvrages spéciaux sont établis par l'entrepreneur et soumis a
I'approbation du Maitre d'ceuvre dans le mois qui suit la notification du marché. Les dossiers ainsi
constitués sont fournis en 3

4.4— Organisation — Sécurité et hygiene des chantiers
4.4.1 — Installations de chantier

Outre les stipulations du C.C.T.P. en matiere d'organisation, de sécurité et d'hygiene des chantiers
(articles 31 a 35 du C.C.A.G.), il est précisé que :

e |'entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d'ceuvre, un bureau de chantier avec le
mobilier nécessaire pour I'étude de plans et la rédaction de notes et rapports,

e les entreprises intervenantes doivent s'attacher a maintenir la propreté du site pendant les
travaux et, a son départ, a laisser I'emplacement de son intervention dans un état au moins
aussi bon qu'a son arrivée. Ce souci doit s'étendre a la protection des sols (couches arables,
prévention des ravinements), des plantations et des voies existantes,

e ['entreprise devra immédiatement signaler au Maitre d'ceuvre tout incident pouvant porter
atteinte a I'environnement (pollution, dégradation,...) et devra en outre, dans cette éventualité,
prendre les mesures d'urgence appropriées en vue de minimiser les conséquences d'une
pollution sur I'environnement. Elle prendra toutes les mesures pour assurer un stockage dans de
bonnes conditions pour les produits dangereux ou toxiques,

e les déchets solides et emballages doivent étre triés et évacués par I'entreprise. Les feux sont
strictement interdits.
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4.4.2 — Lieux de dépots

L'entrepreneur se procure a ses frais et risques les terrains et autorisation en vue d'y déposer les déblais
en excédent.

4.4.3 — Organisation, hygiene et sécurité du chantier

Le chantier est soumis aux dispositions du Code du Travail et en particulier a la Loi n° 93-1418 du 31
Décembre 1993 et de ses décrets d’application n° 94-1159 du 26 Décembre 1994 et n° 2003-68 du 24
Janvier 2003 définissant I'organisation de la sécurité sur les chantiers de batiment et de génie civil

Le Coordonnateur Sécurité investi par le Maitre d'Ouvrage, en application de la loi n° 93-1418 du
31 Décembre 1993 et des décrets d’application n° 94-1159 du 26 Décembre 1994 et n° 2003-68 du
24 Janvier 2003 qui définissent I'organisation de la sécurité sur les chantiers de batiments et de génie
civil, sera désigné ultérieurement.

Le chantier relevant de la catégorie Ill, L'entrepreneur est tenu dans ce cadre :
e 3 |'établissement du P.P.S.P.S simplifié (ou PPSPS dans I|'éventualité d'un risque particulier au
sens de I'Art. L 235.6 du Code du Travail)
e acoopérer avec le Coordonnateur suivant les modalités précisées ci-apres
e a informer tout sous-traitant présent des conditions d'organisation du chantier. Le contrat de
sous-traitance mentionne le cas échéant I'obligation pour le sous-traitant d'élaborer un
P.P.S.P.S.

L'entrepreneur supportera toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien des installations
de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas
ouvertes a la circulation publique.

Il devra supporter toutes les sujétions relatives a la mise en place et au fonctionnement de son matériel,
sans pouvoir ne réclamer aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, sauf cas de force majeure
diment justifié.

L'entrepreneur devra satisfaire a toutes les charges et prescriptions de police en vigueur. Pendant
I'exécution des travaux |'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la
circulation sur les routes et chemins, l'accés aux propriétés, I'écoulement des eaux pluviales et
ménageres. Il sera d'autre part responsable des dommages qui pourraient étre causés aux tiers par sa
négligence, son imprévoyance, par une insuffisance de moyens ou par fausse manceuvre.

4.4.4 — Permission de voirie — Autorisation de passage en terrain privé

Les dossiers de permission de voirie, ainsi que les dossiers d'utilisation et franchissement d'ouvrages
seront établis par I'entrepreneur et fournis au Maitre d'ceuvre avec le dossier d'exécution. Le Maitre
d'ceuvre se chargera d'obtenir les autorisations administratives correspondantes.

Par contre, la recherche des autorisations de passage en terrain privé sera assurée par l'entrepreneur,
avec le concours du pouvoir adjudicateur et éventuellement du Maitre d'ceuvre.

A l'issue des travaux, en méme temps que les plans de récolement des ouvrages, |'entrepreneur
remettra au Maitre d'ceuvre la série des autorisations de passage recueillies et répertoriées sur les plans
parcellaires ou figureront dans leur parcelle, le nom, I'adresse des propriétaires ayant subi les servitudes
de passage. L'entrepreneur pourra se procurer des modeles des autorisations de passage aupres du
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Maitre d'oceuvre.

4.5—Signalisation de chantier

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée
par lI'entrepreneur, sous sa responsabilité et a ses frais, y compris pour les feux de circulation.

4.6— Dégradation causées aux voies publiques

Par dérogation a I'article 34 du C.C.A.G,, si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations
sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des
circulations d'engins exceptionnels, la charge en est supportée intégralement par I'entrepreneur, sans
préjuger des sanctions pénales en cas d'infraction a des dispositions réglementaires. Il appartiendra a
I'entrepreneur de demander éventuellement un état des lieux préalable de la voirie qu'il désire
emprunter a I'Administration compétente.

4.7 — Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrOles d'ouvrages ou parties d'ouvrages en cours de travaux sont effectués
conformément aux prescriptions du C.C.T.G. et du C.C.T.P.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais et contrbles en sus de ceux définis au
marché :

e s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés en dépenses contrdlées,

e s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 5 - RECEPTION ET GARANTIE

5.1—Procédure de réception

L'entrepreneur avise par écrit le Maitre d'CEuvre de la date a laquelle il estime que les travaux sont
achevés.

Dans un délai de 20 jours aprés réception de la demande écrite de I'entrepreneur ou de la date
d'achévement des travaux, le Maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des
ouvrages. L'entrepreneur est convoqué a ces opérations, le Pouvoir adjudicateur peut y assister ou s'y
faire représenter.

Ces opérations préalables font I'objet d'un procés-verbal signé par les présents et pouvant comporter
des réserves.

Le Maitre d'ceuvre propose au pouvoir adjudicateur la réception avec ou sans réserve et la date
d'achevement des travaux.

Au vu du procés-verbal, le pouvoir adjudicateur décide si la réception est ou non prononcée ou si elle
est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour
I'achevement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée a I'entrepreneur dans les quarante-cing

jours suivant la date du procés-verbal.

Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et
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malfagons correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en I'absence d'un tel délai
dans les 3 mois maximum aprés les opérations préalables a la réception.

Au cas ol ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire
exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur.

Toute prise de possession des ouvrages par le Pouvoir adjudicateur doit étre précédée de leur réception.
En particulier, en complément a l'article 41.8 du C.C.A.G., I'entrepreneur restera responsable des
conséquences d'une prise de possession anticipée s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour
empécher une telle prise de possession.

5.2—Documents fournis apres exécution

Indépendamment des documents que l'entrepreneur est tenu de fournir au titre de l'article 29 du
C.C.A.G. complété par l'article 4 du C.C.A.P., et par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G., I'entrepreneur
remet au Maitre d'CEuvre les documents spécifiés au C.C.T.P. au plus tard 2 jours francs avant la date
prévue pour les opérations préalables a la réception.

Ces documents concernent notamment les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les
plans et autres documents conformes a |'exécution.

La non remise de ces documents lors des opérations préalables entraineront une réception éventuelle,
prononcée avec réserves, et |'application des pénalités prévues a l'article 14 du C.C.A.P.

5.3— Opérations préalables a la réception

Le C.C.T.P. précise le cas échéant les opérations complémentaires a |'article 41.2 du C.C.A.G. nécessaire
pour prononcer la réception des ouvrages.

5.4—Délais de garantie
Pour tous les travaux, le délai de garantie sera de un an a compter de la date d'effet de la réception.

Les obligations de I'entrepreneur dites "obligation de parfait achevement" sont précisées a l'article 44.1
et 44.2 du C.CAG.

Les travaux de génie civil a entreprendre devront impérativement faire I'objet et étre couverts par une
assurance décennale en cours de validité.

5.5— Garantie particuliere

Si I'entrepreneur propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, il
garantit le pouvoir adjudicateur contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures, mis en ceuvre
sur sa proposition pendant le délai de cinqg ans a partir de la date d’effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas ou, pendant ce délai la tenue des matériaux et

fournitures ne serait pas satisfaisantes, a les remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre
d'ceuvre, par les matériaux et fournitures similaires et répondant aux besoins du marché.

14/16



ARTICLE 6 - RESILIATION DU MARCHE — INTERRUPTION DES TRAVAUX

6.1— Résiliation du marché — Ajournement et interruption des travaux
La résiliation du marché, l'interruption ou I'ajournement des travaux peuvent étre demandés par le

pouvoir adjudicateur ou l'entrepreneur dans les conditions et les formes prévues par les articles 46, 47
et 48 du C.C.A.G.

6.2 — Redressement ou liquidation judiciaire

Par dérogation a l'article 47.3 du C.C.A.G. Travaux, les dispositions qui suivent sont applicables en cas de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a la
personne publique par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision

susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a l'administrateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur, si, en application de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a

expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article 37 de la loi.

En cas de réponse négative ou en I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge-commissaire
a accordé a I'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre |'exécution du marché ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus.

Elle n'ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothese, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la
période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

6.3— Reglement des litiges

Le reglement des différents et litiges éventuels sera poursuivi conformément aux articles 49 et 50 du
C.CAG.

6.4— Dérogation et modifications du CCAG

Le tableau ci-dessous indique les articles du C.C.A.P. qui completent, modifient ou dérogent aux articles
du C.C.A.G. travaux.
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Articles du C.C.A.P.

Articles du C.C.A.G.

11
2.1
4.6
5.1
5.2
53
6.2

5.3
10.4et1l1.6
34
41.1et41.3a24138
40
41.2
47.3

Les articles du C.C.A.G. qui ne sont pas complétés, modifiés ou dérogés par le présent C.C.A.P.

s'appliquent.

(Cachet et signature)
(De ou des entreprise(s))
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