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5.2.1.1  Porte un vantail 93/204cm .... .

5.2.1.2  Porte un vantail 83/204cm .
5.2.1.3  Porte un vantail 93/204cm ....
5.2.1.4  Porte un vantail 93/204cm
5.2.2  Blocs-portes paliéres en bois — PF¥2h — CFh...
5.2.2.1  Porte un vantail 93x204cm CF1/2h avec ferme-porte
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5.4.3 Chassis vitrés intérieurs coulissants
54.3.1 Baie vitrée 2 vantaux coulissants, dimensions 139/110cm
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6.2.1 Cloisons neuves dans existants
6.2.1.1  Semelle de rigidité au sol sous cloison
6.2.2 Cloisons en plaques de pléatre sur ossature métalliqu
6.2.2.1  Type 98/48 toute hauteur+isolant pour piéces séches.......

6.2.2.2  Type 98/48 toute hauteur+isolant pour pieces humides .
6.2.2.3  Type 72/48 toute hauteur+isolant pour piéces humides .

6.2.3 Gaines techniques :..........cccoveriiiiiniieennnns
6.2.3.1 Cloisons en carreaux de platre haute dureté..
6.3 DOUDIAGES ...ttt a ettt b e et b et e et e ettt e e
6.3.1  Doublage non isolant Placostil ou équivalent
6.3.1.1  pour piéces humides 30mm
6.4 OUVIAgeS IVEIS TE PIALIEIIE ...ttt ettt et e e et et esbneee s
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7.3.1.1 Panneau en laine de roche autoportant avec voilage couleur .
73111 Plafond laine de roche acoustique (absorbant) ..
73112 Plafond laine de roche hygiene
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1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS - NORMES
1.1 Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D’UNE ANCIENNE USINE
POUR ACCUEILLIR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
COMMUNE DE CASTELNAU DE MEDOC

- MENUISERIES INTERIEURES BOIS
- PLATRERIE

- ISOLATIONS

- PLAFONDS SUSPENDUS

1.2 Documents de référence contractuels

Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents
techniques et des documents réglementaires qui lui sont applicables aux travaux du marché, dont notamment les suivants sans
que la liste ne soit exhaustive:

« DTU/CCTG.

* Normes.

* Régles de calcul.

« Cahiers des prescriptions communes.

* Régles professionnelles.

« Textes législatifs et textes réglementaires.

« Directive européenne « Produits de construction ».
L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les documents contractuels énumérés ci-dessus applicables

aux travaux de son marché.

1.21 DTU/CCTG

1.2.1.1  Menuiseries intérieures bois :
DTU Intitulé Normes
Mars 1998 | Lexigue des termes usuels (Fascicule de documentation rattaché au DTU 59.4)
DTU 36.1 | Menuiserie en bois -
DTU 31.1 | Charpentes et escaliers en bois NF P 21-203-1 et 2 d'ao(t 2002

DTU 34.1 | Ouvrages de fermeture pour baies libres NF P 25-201-1 et 2 de juin 1994
DTU 39 | Vitrerie NF P 78-201-1 et 2 d'octobre 2000
DTU 51.3 | Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois NF P 63-203-1 de mai 1993
DTU 59.1 | Travaux de peinture des batiments NF P 74-201-1 et 2 d'octobre 2000
DTU 37.1
DTU Intitulé Normes

Mars 1998 | Lexique des termes usuels (Fascicule de documentation rattaché au DTU 59.4)
DTU 36.1 | Menuiserie en bois -
DTU 31.1 | Charpentes et escaliers en bois NF P 21-203-1 et 2 d'ao(t 2002

DTU 34.1 | Ouvrages de fermeture pour baies libres NF P 25-201-1 et 2 de juin 1994
DTU 39 | Vitrerie NF P 78-201-1 et 2 d'octobre 2000
DTU 51.3 | Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois NF P 63-203-1 de mai 1993
DTU 59.1 | Travaux de peinture des batiments NF P 74-201-1 et 2 d'octobre 2000
DTU 37.1 | Menuiseries métalliques NF P 24-203-1 et 2 de mai 2001
DTU Intitulé Normes

1.2.1.2 Platrerie/isolations/plafonds :

DTU Intitulé Normes
DTU 25.41 Mai 1993 | Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées) NF P 72-203-1 et 2
Février 2003 | Amendement Al au CC NF P 72-203-1/A1
Février 2003 | Amendement Al au CCS NF P 72-203-2/A1
DTU 35.1 Octobre 2001 | Cloisons amovibles et démontables NF P 24-802-1 et 2
Mai 1998 | Amendement Al au CCT NF P 78-201-1/A1
Juillet1997 | Amendement A2 au CCT NF P 78-201-1/A2
Octobre 2000 | Amendement A3 au CCT NF P 78-201-1/A3
Les revétements collés sur les parements de cloisons devront respecter le DTU suivant :
DTU 59.4 Février 1998 | Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux NF P 74-204-1 et 2
Travaux de batiment - Mise en ceuvre des papiers et revétements muraux FD P 74-205

Mars 1998 | Lexique des termes usuels (Fascicule de documentation rattaché au DTU 59.4)
DTU 36.1 | Menuiserie en bois -
DTU 31.1 | Charpentes et escaliers en bois NF P 21-203-1 et 2 d'ao(t 2002

DTU 34.1 | Ouvrages de fermeture pour baies libres NF P 25-201-1 et 2 de juin 1994
DTU 39 | Vitrerie NF P 78-201-1 et 2 d'octobre 2000

1710 — APD/PRO/DCE — CCTP Lot 05 Menuiseries intérieures bois/Platrerie/lsolations/Plafonds suspendus— indice 0 du 06 décembre 2017
Page 4 sur 28



OPERATION :

RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D'UNE ANCIENNE USINE POUR ACCUEILLIR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE CASTELNAU-DE-MEDOC - Mairie - 20, rue du Chateau — 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

ARCHITECTE. : Bernard PIZON Architecte D.P.LG (tél 05.56.78.77.26 — fax 05.56.91.36.96— mobile : 06.62.15.12.91 - email : bernard.pizon@free.fr)

BET FLUIDES BETEL - 1, allée de la Gare - 33770 SALLES (tél : 05.56.78.05.33 - 06.06.70.40.92 — email : sarlbetel@orange.fr)

BET STRUCTURES: IBC - 1, avenue de la Mamne - 33400 TALENCE (tél : 05.57.80.26.72 - fax 05.57.89.28.63 — email : ibc.bet@orange.fr)

PHASE : APD-PRO-DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DOCUMENT : CCTP - Lot 05 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS/PLATRERIE/ISOLATIONS/PLAFONDS SUSPENDUS
DTU 51.3 | Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois NF P 63-203-1 de mai 1993
DTU 59.1 | Travaux de peinture des batiments NF P 74-201-1 et 2 d'octobre 2000
DTU 37.1 | Menuiseries métalliques NF P 24-203-1 et 2 de mai 2001

1.2.1.3 Protection incendie par produits projetés :

DTU | Intitulé | Normes
Isolations projetées
DTU 27.1 Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres | NF P 15-202-1 et 2
minérales avec liant
DTU 27.2 Réalisation de revétements par projection de produits pateux NF P 15-203-1 et 2

Réglementations générales :
L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette réglementation applicables
aux travaux de son lot.

Se reporter au CCTL pour :

* Code civil.

* Code de la construction et de I'nabitation.
* Code général des collectivités territoriales.
* Code des communes.

* Code de la santé publique.

* Code de I'environnement.

* Code de l'urbanisme.

* Code rural.

* Code du travail.

* Tous les autres codes applicables.

* Réglement sanitaire national et/ou départemental.

* Réglementation sécurité incendie.

* Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier, etc

Procédés et produits de techniques non courantes :

Avis Techniques.
Procédure ATEX.

1.2.2 Classement au feu - Résistance au feu

Les ouvrages du présent lot concernés par le classement au feu et/ou la résistance au feu devront répondre aux textes en vigueur

a la date de

prise d'effet précisée ci-apres.

1.3 Prestations ala charge du présent lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement tous les travaux
nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages, notamment :

1.31 Menuiseries intérieures bois :

la fabrication en usine ou en atelier ;

le transport a pied d'ceuvre ;

le coltinage et le montage ou la descente s'il y a lieu ;

la pose ;

la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et accessoires nécessaires ;
la protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;

I'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

les échafaudages nécessaires le cas échéant ;

et toutes les autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent lot.

Les travaux de vitrage comprendront implicitement:

la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que tous risques de casse inhérents a la
pose ;

la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ;

le dépoussiérage des feuillures au préalable ;

la dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres, le cas échéant ;

le calage des volumes compris fourniture des cales ;

le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique ou autres systémes de mise en ceuvre ;
toutes les coupes droites, biaises et courbes ;

toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc. ;

le nettoyage des vitrages aux 2 faces apres pose.

'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et complete
de tous les ouvrages de son marché ;

tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux.

Le prix du marché comprendra implicitement :

la pose des pattes de scellement ;

Les prix du marché comprendront également :

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon le CCAP ;

la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;
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la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et aprés
réception ;

la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de I'ouvrage a la réception des travaux ;

la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et complete des travaux, ainsi que les
travaux suivants :

le nettoyage et I'enlevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., ainsi que de tous déchets et gravois résultant des
travaux et leur enlévement aux décharges publiques ;

les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur ;

la remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de la ou des notices d'entretien.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage
I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra
toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte
de tous les ouvrages de son marché ;

I'établissement des plans de réservation ;

la réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les supports ;

le nettoyage des supports et I'enlevement des déchets ;

le ou les plans d'appareillage et de calepinage ;

la fourniture et pose des accessoires tels que profilés de finition, d'arréts, corniéres de rives, etc., et tous les autres accessoires de pose et de fixation ;
la fourniture et pose des couvre-joints ou autres dispositifs au droit des joints de dilatation, le cas échéant ;

la fourniture et l'installation des barrieéres coupe-feu et/ou acoustiques selon le cas ;

les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état ;

les entailles, découpes, etc., pour recevoir luminaires, bouches d'aération et autres ;

tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux documents contractuels ;

le nettoyage des ouvrages finis pour la réception sans aucune tache ou autre ;

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont & la charge de I'entrepreneur selon le CCAP;

la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;

la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et apres
réception ;

la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre d'ouvrage a la réception des travaux ;

la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux ;

les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur.

1.3.2 Platrerie/isolations/plafonds :

la fabrication en usine ou en atelier ;

le transport a pied d'ceuvre ;

le coltinage et le montage ou la descente s'il y a lieu ;

la pose ;

la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et accessoires nécessaires ;

la protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;

I'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

les échafaudages nécessaires le cas échéant ;

et toutes les autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent lot.

Les travaux de vitrage comprendront implicitement:

la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que tous risques de casse inhérents a la
pose ;

la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ;

le dépoussiérage des feuillures au préalable ;

la dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres, le cas échéant ;

le calage des volumes compris fourniture des cales ;

le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique ou autres systémes de mise en ceuvre ;

toutes les coupes droites, biaises et courbes ;

toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc. ;

le nettoyage des vitrages aux 2 faces apres pose.

'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et complete
de tous les ouvrages de son marché ;

tous agrés ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux.

Le prix du marché comprendra implicitement :

En ce qui concerne les cloisons en carreaux de platre et celles en plaques de platre :

le tragage de la cloison

Lors de la mise en ceuvre des carreaux de platre, seront compris :

toutes facons et fournitures diverses : platre, colle, eau, électricité, bandes résilientes inférieures a 20 mm, joints souples, calicots, etc., nécessaires a
cette pose ;

la pose des pattes de scellement ;

les piquages et nettoyages, le cas échéant (nécessaires), de la surface du gros ceuvre ou des enduits déja exécutés au raccord avec la cloison ;

Les cloisons en plaques de platre comprendront toutes les fournitures diverses :

matériaux d'ossature (bois, fourrures, montants, etc.), dispositifs d'appui intermédiaire (pour les habillages), matériaux de fixations (clous, vis, adhésifs),
matériaux de traitement des joints (bandes et enduits), dispositifs de protection des angles saillants verticaux (bandes spéciales, baguettes d'angles),
dispositifs de protection en pied pour les cloisons, etc., nécessaires a cette pose.

Les prix du marché comprendront également :

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon le CCAP ;

la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;

la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et aprés
réception ;
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— lamise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de I'ouvrage a la réception des travaux ;

— la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

— et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et complete des travaux, ainsi que les
travaux suivants :

— le nettoyage et I'enlévement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., ainsi que de tous déchets et gravois résultant des
travaux et leur enlévement aux décharges publiques ;

— les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

— le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

— le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur ;

— laremise au maitre d'ouvrage lors de la réception de la ou des notices d'entretien.

— Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage
I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra
toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

— l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

— la fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte
de tous les ouvrages de son marché ;

— l'établissement des plans de réservation ;

— laréception de I'état des supports en présence du maitre d'oeuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les supports ;

— le nettoyage des supports et I'enlevement des déchets ;

— le ou les plans d'appareillage et de calepinage ;

— lafourniture et pose des plafonds prévus au marché, y compris la fourniture et pose des ossatures primaires et/ou secondaires nécessaires ;

— lafourniture et pose des accessoires tels que profilés de finition, d'arréts, corniéres de rives, etc., et tous les autres accessoires de pose et de fixation ;

— lafourniture et pose des couvre-joints ou autres dispositifs au droit des joints de dilatation, le cas échéant ;

— la fourniture et mise en place des matelas isolants le cas échéant ;

— lafourniture et l'installation des barriéres coupe-feu et/ou acoustiques selon le cas ;

— les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état ;

— les entailles, découpes, etc., pour recevoir luminaires, bouches d'aération et autres ;

— tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

— tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux documents contractuels ;

— le nettoyage des ouvrages finis pour la réception sans aucune tache ou autre ;

— la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

— [I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont & la charge de I'entrepreneur selon le CCAP;

— la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;

— la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et aprés
réception ;

— la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre d'ouvrage a la réception des travaux ;

— la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

— et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux ;

— les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

— le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

— le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur.

Les travaux a la charge du présent lot comprendront également ceux non énumeérés ci-dessus, mais prévus a l'article 3 du CCS du
DTU 58.1 (norme NF P 68-203-2 - Consistance des travaux), & savoir :

— les travaux énumérés a l'article 3.1 ;

— certains travaux énumérés a l'article 3.2 aux alinéas suivants :

— 3e alinéa : I'exécution des plafonds démontables et semi-démontables ;

— Tealinéa: les travaux nécessaires sur les ossatures pour la mise a la terre des plafonds, jusqu'aux bornes de raccordement installée par I'électricien.

Dans le cadre contractuel de son marché, |'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer
au maitre d'ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les
prescriptions du présent document (pieces graphiques, piéces écrites, RICT, etc...), et il devra toutes les fournitures et prestations
nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrdle et du coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans la
remise d'offre de I'entreprise

1.4 Menuiseries intérieures bois :

1.4.1  Echantillons

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de tous les articles de ferrage et de quincaillerie qu'il envisage
de mettre en ceuvre.

Pour les ouvrages fabriqués de grandes dimensions (huisseries, batis, portes, etc.), l'entrepreneur devra présenter les
documentations techniques des fournisseurs.

1.4.2 Accessoires de manceuvre - Clés - Combinaisons

1.4.2.1  Accessoires de manceuvre

L'entrepreneur du présent lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les clés et accessoires de manceuvre nécessaires pour
I'utilisation normale des menuiseries, notamment :

— les clés pour les serrures ;

— les clés a carré pour les batteuses et autres ;

— etc.

Nombre de clés a fournir pour toutes les serrures : il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, a fournir 3 clés.

1710 — APD/PRO/DCE — CCTP Lot 05 Menuiseries intérieures bois/Platrerie/lsolations/Plafonds suspendus— indice 0 du 06 décembre 2017
Page 7 sur 28




OPERATION : RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D'UNE ANCIENNE USINE POUR ACCUEILLIR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE CASTELNAU-DE-MEDOC - Mairie - 20, rue du Chateau — 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

ARCHITECTE. : Bernard PIZON Architecte D.P.LG (tél 05.56.78.77.26 — fax 05.56.91.36.96— mobile : 06.62.15.12.91 - email : bernard.pizon@free.fr)
BET FLUIDES BETEL - 1, allée de la Gare - 33770 SALLES (tél : 05.56.78.05.33 - 06.06.70.40.92 — email : sarlbetel@orange.fr)

BET STRUCTURES: IBC - 1, avenue de la Mamne - 33400 TALENCE (tél : 05.57.80.26.72 - fax 05.57.89.28.63 — email : ibc.bet@orange.fr)

PHASE : APD-PRO-DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DOCUMENT : CCTP - Lot 05 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS/PLATRERIE/ISOLATIONS/PLAFONDS SUSPENDUS

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clés jusqu'a la réception des travaux.

1.4.2.2 Combinaisons de serrures
C'est I'entrepreneur du présent lot qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de serrures.
Dans ce but, cet entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maitre d'ouvrage.

Le lot 05 menuiseries intérieures bois aura a fournir les cylindres européens sur organigramme aux autres lots concernés (lot
menuiseries extérieures et serrurerie).

Toutes les clés devront étre sur organigramme existant sur la Commune de CASTELNAU DE MEDOC.

Durant la phase chantier, le titulaire du présent lot fournira des serrures type centre ouvrant, sur ses portes.

1.4.3 Régles d'exécution

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visées ci-avant.
Sur les parements vus, les tétes de pointes et de chevilles métalliques doivent étre chassées a une profondeur d'au moins 1mm.
Sauf spécifications contraires ci-aprés pour les ouvrages vitrés, les vitrages simples ou les multivitrages seront posés par
parcloses.

Celles-ci doivent étre spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent étre fixées par vis
inoxydables ou protégées contre I'oxydation ou par clippage inoxydable.

Les parcloses seront toujours de méme nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront & poser.

Les parties mobiles, vantaux, etc. des menuiseries devront se mouvoir sans difficulté et joindre entre elles ou avec les parties,
dormants, etc. L'entrepreneur devra tenir compte de I'épaisseur des couches de peinture devant étre appliquées sur les
menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la manceuvre de toutes les parties
mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et I'ouverture parfaite de tous les ouvrants.

144 Pose et fixations

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires a la pose
et au calage des différents éléments seront a prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau
correct.

Les tolérances de pose des menuiseries précisées au DTU 36.1, articles 5.811, 5.822, 5.823, 5.824, 5.84 et 5.85 ne devront en
aucun cas étre dépassées. Dans le cas contraire, les ouvrages devront étre déposés et reposes correctement.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

— dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra prendre tous accords a
ce sujet avec I'entrepreneur de gros ceuvre ;

— dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre apparente ne pourra
étre admise pour ces parements ;

— le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires pour les autres
corps d'état ;

— en aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe de
fixation qu'il n'aurait pas prévu.

La planéité des ouvrages devra répondre aux prescriptions du DTU 36.1, articles 5.86 et 5.882.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'ceuvre pour
approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

145 Tenue au feu

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un procés-verbal d'essais
émanant d'un organisme de contrble habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la Iégislation officielle en
vigueur.

Dans I'hypothése d'ouvrages ne possédant pas de proces-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait étre
acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors étre entrepris avec
suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning d'exécution.

La mise en ceuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré Y. et % heure, devra étre effectuée en
respectant strictement les prescriptions du DTU 36.1, article 5.83.

La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra étre effectuée en stricte conformité avec les spécifications
de I'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant.

En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au feu sont précisés aux
« commentaires » de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence et de leur épaisseur. Dans le cas ou la réglementation
impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 - M2) par rapport au classement initial, I'entrepreneur devra réaliser un
traitement ignifuge, le produit ou le bois ignifugé devra alors faire I'objet d'un PV de classement.
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1.4.6 Recoupement des vantaux de portes en partie basse

L'entrepreneur du présent lot doit tous les recoupements en partie basse de portes nécessaires, en fonction du principe de
ventilation des locaux prévu.
Aucun supplément ne sera jamais accordé pour cette sujétion.

1.4.7 Articles de ferrage - Quincaillerie

Les articles de ferrage et les quincailleries sont définis ci-aprés au présent document.

Avant toute commande, I'entrepreneur devra proposer a I'approbation du maitre d'ceuvre les modéles et type d'articles de ferrage
et de quincaillerie qu'il envisage d'utiliser.

Ces articles devront répondre aux spécifications ci-apres.

Le maitre d'ceuvre aura toujours le droit de refuser les articles proposés s'ils ne répondent pas aux prescriptions et spécifications
du présent CCTP.

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poingonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ.

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

— les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement ;

— la fourniture et pose des vis et autres pieces de fixation ;

— les scellements pour les piéces a sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux dimensions et poids des
ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours la ou les gaches correspondantes.

1.5 Platrerie/isolations/plafonds :

1.5.1 Tenue au feu

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un procés-verbal d'essais
émanant d'un organisme de contrble habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la législation officielle en
vigueur.

Dans I'hypothése d'ouvrages ne possédant pas de proces-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait étre
acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors étre entrepris avec
suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning d'exécution.

La mise en ceuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré Y4 et %2 heure, devra étre effectuée en
respectant strictement les prescriptions du DTU 36.1, article 5.83.

La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra étre effectuée en stricte conformité avec les spécifications
de I'Avis Technigue ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant.

En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au feu sont précisés aux
« commentaires » de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence et de leur épaisseur. Dans le cas ou la réglementation
impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 - M2) par rapport au classement initial, I'entrepreneur devra réaliser un
traitement ignifuge, le produit ou le bois ignifugé devra alors faire I'objet d'un PV de classement.

1.6 Protection et nettoyage des ouvrages finis

1.6.1 Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront étre protégés jusqu'a la réception.
Cette protection pourra étre constituée par des bandes adhésives, par un film plastique, par un vernis ou par tout autre moyen
efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc. devront étre protégés pendant la durée du
chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.

1.6.2 Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.
Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :
— le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;
— le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;
— I'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.
Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc., tous les
résidus des films de protection, etc.
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2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATERIAUX ET
PRODUITS

2.1 Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent marché devront impérativement
répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.

21.1 Réglementation nationale

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum aux
spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas I'objet de normes NF ou EN,
devront selon le cas :

* faire I'objet d'un Avis technique ou d'un agrément technique européen ;

* 8tre admis a la marque NF ;

* étre titulaire d'une certification ou d'un label.

212 Réglementation européenne
Au fur et a mesure de leur date d'application en France, et selon le cas, les matériaux devront :

* étre titulaire du marquage CE ;

* avoir obtenu un agrément technique européen ;

* avoir fait I'objet d'un décret confirmant l'aptitude a I'usage du produit ;
* étre titulaire d'un euro-agrément.

2.1.3 Matériaux et produits n'entrant pas dans I'un des cas ci-dessus

Pour ces matériaux et produits :

* la procédure d'obtention de I'Avis technique devra étre lancée par l'entrepreneur ;

* dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis technique exigerait un délai trop long, I'entrepreneur pourra faire appel a
une autre procédure dite « procédure ATEx » (Appréciation technique d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de l'ordre de
deux mois a compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, I'entrepreneur pourra
demander a ses assureurs et au Bureau de contrdle, le cas échéant, l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant
toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en
garantie par ses assureurs.

Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage comportera
tous les renseignements voulus.

2.1.4 Matériaux faisant I'objet d'un classement de réaction au feu

Ces matériaux devront avoir fait I'objet d'un procés-verbal attestant leurs caractéristiques de réaction au feu, établi par un
organisme qualifié, procés-verbal toujours en vigueur.

L'entrepreneur devra toujours étre en mesure de présenter ce proces-verbal a toute demande

2.2 Durabilité des classements en réaction au feu des matériaux

Les matériaux visés par le présent article sont les suivants :
* bois massifs et panneaux dérivés du bois, utilisés a I'abri des intempéries ;
* matériaux de synthése autres que textiles ;
* matériaux textiles utilisés a I'abri des intempéries.

Les matériaux de synthése d'usage courant dans le batiment et dont les bonnes tenues au vieillissement en extérieur ou en
intérieur sont connues ne font pas l'objet a priori d'épreuve de vieillissement accéléré avant essai de réaction au feu, sauf cas
particuliers a examiner par le CECPI.

Lorsque le CECMI estime ne pas posséder suffisamment de précisions sur un produit, celui-ci fait I'objet de la procédure suivante.
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Les produits de synthése nouvellement introduits dans le domaine du batiment, et ceux pour lesquels le CECMI estime ne pas
avoir suffisamment de renseignements, sont soumis a des épreuves de vieillissement accéléré avant leur classement en réaction
au feu.

Les essais et épreuves de durabilité sont effectués avant le classement de réaction au feu.

Si le procés-verbal de classement en réaction au feu ne mentionne rien au sujet de la durabilité, le classement est donné pour la
durée de vie du matériau.

Lorsque, a lissue de I'épreuve de vieillissement accéléré, le classement de réaction au feu est moins bon, la durabilité du
classement est de douze mois a partir de la date de mise en ceuvre dans un établissement réglementé.

Toutefois, le matériau peut étre réutilisé pendant une nouvelle période de douze mois, sous réserve que le traitement soit
renouvelé.

2.3 Choix des produits

Selon le cas, le choix des produits a mettre en ceuvre est du ressort du maitre d'ceuvre, ou a proposer par I'entrepreneur.

L'entrepreneur proposera a I'agrément du maitre d'ceuvre les produits en fonction du résultat souhaité, des contraintes techniques,
permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du fini, etc., voulus.

2.4 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les impératifs de chantier,
dont notamment :

* pose en intérieur ou en extérieur ;

* nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

* conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;

* compatibilité des matériaux entre eux ;

* fonctionnement, manoeuvre et commandes ;

* performances imposées.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils
répondent aux différents critéres ci-dessus.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

2.5 Contrdle et réception des matériaux sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des controles de conformité des matériels et fournitures sur chantier avant
mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contréle se bornera a la
vérification du marquage et au contréle de I'aspect et de I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de son choix, aux
frais de I'entrepreneur.

Les controles de conformité et, le cas échéant, les essais se feront dans les conditions définies aux « Documents contractuels ».

Tous les matériels défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.
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2.6 Réglementation sécurité incendie

2.6.1 Réaction au feu des matériaux et produits

En ce qui concerne les exigences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis en ceuvre que ceux répondant
au classement requis par la réglementation pour I'emploi envisagé.

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu, attestée
par un procés-verbal d'essai.

2.6.2 Comportement au feu des ouvrages

Pour ce qui concerne le comportement au feu des ouvrages en place, ceux-ci devront toujours répondre aux degrés coupe-feu
et/ou degré pare-flamme, et autres exigences, le cas échéant, exigés par la réglementation en fonction du type de locaux, de
I'implantation, de la situation, etc., de I'ouvrage considéré.

Le maitre d'ceuvre a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché.

Il incombera a I'entrepreneur de s'assurer que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux exigences de la
réglementation Sécurité contre l'incendie du local concerné, il en prendra la responsabilité.

En tout état de cause, il incombera a l'entrepreneur et/ou a son fournisseur, d'apporter la preuve que la réaction au feu des
matériaux et produits et le comportement au feu des ouvrages de son marché, répondent a la réglementation incendie en vigueur.

3 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX SUR EXISTANTS
3.1 Généralités

3.1.1 Protection et sauvegarde des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions pour ne causer, lors des travaux aucune détérioration, si minime
soit-elle, aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Les travaux du présent marché seront a réaliser en immeuble inoccupé.

En particulier dans le cas ou le personnel de I'entreprise aurait a passer par l'intérieur pour accéder aux combles ou pour réaliser
certains travaux, des dispositions particulieres seront a prendre par I'entrepreneur pour éviter toutes salissures aux revétements de

sols et escaliers, le cas échéant.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de
réaliser des protections complémentaires.

Il en sera de méme en ce qui concerne les espaces verts et abords qui ne devront en aucun cas subir des dégradations du fait
des travaux.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences éventuelles.

3.2 Spécifications et prescriptions particuliéres pour travaux dans existants

3.2.1 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance des
existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

Menuiseries intérieures bois :
* |'état des menuiseries existantes dans leur ensemble ;
* |'état des articles de ferrage et serrure sur les ouvrants existants.

Platrerie/isolations/plafonds :
* |a nature et I'état des murs et cloisons ;
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* la nature et I'état des planchers et leur flexibilité ;
* le type et I'état des plafonds ;
* |'état des platres existants.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

3.2.2 Nettoyages

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles a ce
sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, et tous les locaux touchés par les travaux ou par
le passage des ouvriers devront étre nettoyés.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel il les
a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maitre d'ouvrage fera
exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des
obligations contractuelles de I'entrepreneur.

Lors de chaque nettoyage, les gravois et déchets seront immédiatement sortis du batiment.

Les entrepreneurs prendront toutes dispositions lors de ces nettoyages pour que ceux-ci n‘engendrent pas de poussiéres ou autres
nuisances, il emploiera a cet effet des aspirateurs de type industriel.

3.2.3 Prescriptions d'exécution particuliéres

3.2.3.1 Cloisons neuves a monter dans batiments existants

Les modes de montage et d'exécution des cloisons devront étre adaptés aux conditions rencontrées dans I'existant.

En ce qui concerne notamment les jonctions des cloisons avec le sol, le plafond et contre les parois verticales de l'existant,
I'entrepreneur devra réaliser tous travaux et mettre en place toutes fournitures accessoires, afin d'obtenir une jonction et une
finition répondant aux régles de I'art, ainsi qu'aux impératifs d'isolement phonique le cas échéant.

Pour les cloisons en magonnerie, les liaisons avec les murs ou cloisons existants devront étre réalisées par refouillements dans
I'existant et harpage, au minimum a raison de un par ml de hauteur.

Selon le type de cloison et obligatoirement sous les cloisons magonnées a monter sur un plancher en bois, il sera & mettre en
place une semelle au sol sur le plancher bois.

3.2.4 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront toujours étre réalisés avec le plus grand soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserveés.

Ces travaux comprendront tous travaux accessoires et annexes nécessaires tels que descellements, démontage de pattes et
autres accessoires de fixation.

Les travaux comprendront également la dépose des couvre-joints et habillages afférents aux ouvrages a déposer.

3.25 Enlévement des matériaux déposés et des gravois

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des travaux,
ainsi que I'enlevement hors du chantier et le transport a la décharge publique a toute distance.
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 Limites de prestations

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les pieces des dossiers des
autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des lots.

lls ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, ni a aucun moment, faire état de ne pas les avoir
consultées et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiére de prestations et de liaison avec les autres corps d'état.

I est donné ci-dessous, a titre indicatif, les limites de prestations entre le corps détat MENUISERIES BOIS,
PLATRERIE/ISOLATIONS/PLAFONDS, et les autres corps d'état et, il est précisé que ces prestations ne sont pas limitatives, que
I'entrepreneur du présent lot devra prévoir, a sa charge, tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des
ouvrages.

Au moment de I'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément aux prescriptions du CCAP,
I'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le
détail, les dispositions communes a adopter, en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

41.1 Sont dus par le présent lot menuiseries intérieures baois :

- l'ensemble des plans de réservation
- la vérification in situ des réservations
- le scellement de ses ouvrages
- la fourniture de toutes les piéces a incorporer dans les structures
- mise au point des canons avec le lot Menuiseries extérieures et le lot serrurerie. (le présent lot ayant a sa charge la
fourniture de 'ensemble des canons).
- toute la mise au point des passages, alimentations courants forts et faibles, et permettre au lot Electricité la continuité
€électrique de toutes les masses métalliques.
- fourniture et pose des portes DAS, ventouses et contacts de position compris raccordement sur attentes électricien.
- Les trappes d’accés aux trémies.
- Ladépose sans réemploi des menuiseries bois existantes.

4.1.2 Sont exclus du présent lot menuiseries intérieures bois :

- La fourniture, pose et raccordement des ensembles poignées/béquilles électroniques des portes sur contrble d’acces (lot
électricité).
- Asservissement automatique des DAS (lot électricité).

4,1.3 Sont dus par le présent lot Platrerie/lsolations/Plafonds suspendus :

- I'ensemble des plans de réservation
la vérification in situ des réservations

- le scellement de ses ouvrages

- lafourniture de toutes les piéces a incorporer dans les structures

- tous accessoires de finition de raccordement avec les cloisons

- toute la mise au point des passages, alimentation courant fort et faible permettre au lot Electricité la continuité électrique
de toutes les masses métalliques.

- L’agrandissement des trappes d’accés des gaines techniques existantes conservées.

- L’isolation thermique des batiments et des locaux techniques en complément de l'isolation prévues aux lots étanchéité
(toitures) et charpente acier/bardages acier (murs sas d’entrée et batiment K2).

- L’isolation phonique des locaux techniques.

- Les conduits de désenfumage réalisés en matériaux coupe-feu avec PV.

- Les trappes d’acceés dans les faux plafonds.

- Les découpages des dalles de faux plafonds et plafonds pour la mise en place des bouches.

- La démolition des cloisons et plafonds.

4.1.4 Sont exclus du présent lot Platrerie/lsolations/Plafonds suspendus :

- Les percements et rebouchages des cloisons de gaines techniques existantes nécessitées pour le raccordement sur les
chutes conservées (lot CVCPS).
- Le remplacement des dalles de faux-plafonds endommagées dans le cadre des travaux de CVCPS et électricité.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer
au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les
prescriptions du présent document (piéces graphiques, piéces écrites, RICT, etc...), et il devra toutes les fournitures et prestations
nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.
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Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrdle et du coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans la
remise d'offre de I'entreprise

4.2 Etudes d'exécution

421 Etudes d'exécution

Les études d’exécution seront soumises a I'agrément du bureau de contrdle et de la maitrise d’ceuvre avant toute fabrication ou
mise en ceuvre.
Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures, etc. de tous les corps d’états et faire également 'objet de
vérification et visa par toutes les entreprises avant exécution.
Cette étude est a réaliser pendant le période de préparation.
Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

— les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et autres grilles ;

— les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées ;

— I'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;

— les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;

— les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;

— les principes et détails de fixation ;

— le mode de calfeutrement ;

— les détails des habillages et couvre-joints,

Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

422 DOE

Apres I'exécution de ses travaux, I'entreprise fournira un dossier complet des ouvrages exécutés avec notamment :
— les plans des ouvrages exécuteés,
— les notes de calculs et justifications éventuelles,
—les P.V. d’essais et de controle,
— les fiches et avis techniques des ouvrages et produits mis en ceuvre,

Ce dossier sera fourni en 3 exemplaires tirages papier + 3 exemplaires numériques (CD ROM) aux formats AUTOCAD ET PDF.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

4.3 Reconnaissance du site

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a sa reconnaissance.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et
sur leur co(t.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

4.4 |nstallations et organisation de chantier

Les travaux seront réalisés en site inoccupé.
Des plans de phasage et un planning prévisionnel sont annexés au DCE.
L’entrepreneur devra toutes les sujétions de phasage, d’installations de chantier de prestations temporaires conformément a la

répartition des taches consignées dans le PCTL.
Un planning enveloppe est consigné dans le dossier de consultation des entreprises.
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Tous les frais et colts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des déchets de chantier sont a
la charge des entrepreneurs participant au chantier.

Le marché de chacun des lots comprend un poste prévu au dossier de consultation rémunérant ces frais pour chaque lot suivant
PGCSPS.

Ces installations prendront également en compte 'ensemble des indications du PGCSPS.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

5 MENUISERIES INTERIEURES

5.1 Travaux de démolitions

5.1.1 Dépose en démolition d'ouvrages de menuiseries intérieures
Dépose en démolition d'ouvrages, travaux effectués avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conserves.

Compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou autres, tous coupements, dépose
de couvre-joints et habillages, le cas échéant, etc.

Sortie et enlévement des ouvrages déposeés et des gravois.

Compris découpes et renforcements éventuels des cloisons ou magonneries pour adaptation aux nouvelles dimensions des portes
changées.

Compris toutes sujétions

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

5.2 Blocs-portes intérieurs

Durant la phase chantier, le titulaire du présent lot fournira des serrures provisoires type centre ouvrant, sur ses portes.
5.2.1 Blocs portes de communication
Bloc-porte MARLERBA AME PLEINE ou équivalent.

Huisseries bois de type courant
Huisseries et batis pour cloisons et murs, en bois corroyé, assemblés a tenons et mortaises.
De type faisant saillie sur le ou les parements finis du mur ou de la cloison.
Profil de la saillie : selon dessin du maitre d'ceuvre :
* avec feuillure pour porte ;
* avec rainure dans huisserie dans le cas de cloison magonnée ;
* avec entaille pour gache.
Dimensions finies minimales :
* largeur : 50 mm ;
* @paisseur : saillie 15 mm sur le parement fini.
Fixation :
* 6 pattes pour porte a 1 vantail et 7 points pour porte a 2 vantaux, de type fixe ou mobile selon la nature de la cloison ;
* 2 équerres de fixation au sol et 2 aiguilles en partie haute.
Ferrage : 4 paumelles acier males.
Nature du bois : sapin du Nord.
Aspect : finition a peindre (teinte au choix de I'architecte).

Vantail a &me pleine, cadre bois résineux abouté, a revétement 2 faces en panneaux de fibres de bois dur lisse.
Epaisseur : 40 mm.
Pour les portes a 2 vantaux, recouvrement central & feuillure double ou avec batte sapin 40 x 15 mm.
Finition des parements selon le cas : & peindre ;
Ferrage :
* paumelles : 4 paumelles 130mm,
* serrure: a cylindre européen 1 point
Bloc porte type bloc-porte a ame pleine a recouvrement de MALERBA ou équivalent
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serrure axe a 50mm et plus, entraxe de fixation 38mm, sous-rosace métallique avec fixation par deux vis bouchon
traversantes.

Garniture double béquille type : modéle a retour. /
En Inox AISI 316, finition inox brossé, ensemble solidarisé avec ressorts de rappel, rosace diamétre 52mm pour

Ferme-porte a bras glissiére, freinage a I'ouverture réglable, finition blanc, coloris blanc. Conforme a la
norme NF EN 1154.

Butée de porte au sol pour portes intérieures, corps en zamak finition chrome velours et capuchon élastomere
absorbant les chocs et permettant une fixation invisible.

Modeéles réalisés dans des matériaux résistants aux utilisations intensives.

Vis invisibles.

5.2.11 Porte un vantail 93/204cm

Dans cloison ou mur d'épaisseur finie : 98mm ou 240mm.

Vantail de service : 93x204cm

Avec finition & peindre.

Serrure : & cylindre européen 1 point avec bouton moleté coté intérieur.
Fourniture et pose d’un ferme-porte.

Compris butée de porte.

Compris toutes sujétions.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour les portes de communication entre locaux sans spécificités : salle de repos,
dégagement 1, bureau accueil, salle de réunion, bureaux 1 & 2.
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5.21.2 Porte un vantail 83/204cm

Bloc-portes intérieures a &me pleine a décondamnation de I'extérieur
Dans cloison d'épaisseur finie : 72mm.

Avec finition peinture.

Serrure : a cylindre européen.

Compris garniture double béquille+ferme-porte.

Compris bouton sur rosace condamnation/décondamnation avec voyant.
Compris butée de porte.

Compris toutes sujétions.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour la porte du cabinet d’aisance des vestiaires hommes.

5.2.1.3  Porte un vantail 93/204cm

Dans cloison ou mur d'épaisseur finie : 98mm ou 240mm.

Vantail de service : 93x204cm

Avec finition & peindre.

Serrure : & cylindre européen 1 point avec bouton moleté c6té intérieur.
Compris garniture double béquille+ferme-porte.

Compris butée de porte.

Compris toutes sujétions.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour les portes de communication entre locaux sans spécificités : local peinture,
local engrais, atelier batiment/mécanique, atelier vert, dégagement 2, vestiaires
hommes, vestiaires femmes.

5.2.1.4  Porte un vantail 93/204cm

Bloc-portes intérieures a &me pleine a décondamnation de I'extérieur

Dans cloison ou magonnerie d'épaisseur finie : 98 ou 240mm.

Avec finition peinture.

Serrure : & cylindre européen.

Compris garniture double béquille+ferme-porte.

Compris bouton PMR sur rosace condamnation/décondamnation avec voyant.

Compris barre de tirage horizontale PMR inox, @20mm, fixation en applique coté intérieur de la
porte.

La porte devra se fermer avec la barre sans avoir & actionner la poignée.

Compris deux patéres murales nylon, @58mm teinte gris, disposés a deux hauteurs
différentes.

Compris butée de porte.

Compris toutes sujétions.
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localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
2> pour les portes de communication entre locaux sans spécificités
publics PMR.

sanitaires

522 Blocs-portes paliéres en bois — PF¥4h — CFYh

Bloc-porte en bois a 1 ou 2 vantaux constitués par huisserie pour cloisons et murs de 50mm a 200mm d’épaisseur finie ou bati en

bois, selon le cas :

— huisserie bois dur exotique.

— béti bois dur exotique de 67x57mm ou 67x67mm selon le cas

Vantail :

— a ame pleine (350kg/m?3), parois en panneaux de fibres et cadre pin abouté 33 x 33,3mm ;

— épaisseur : 40 mm.

Seuil : joint balai - Plinthe automatique ou seuil « suisse », selon options.

Ferrage :

— paumelles : 4 paumelles de 130mm

— serrure : serrure lardée 3 points de condamnation + cylindre européen (modéle admis par I'avis technique)

Fixation par pattes & scellement ou par tous autres moyens efficaces.
Finition :

— huisserie ou bati bois : prépeint
— vantail : finition a peindre — teinte au choix de I'architecte
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pour serrure axe a 50mm et plus, entraxe de fixation 38mm, sous-rosace métallique avec fixation par deux vis "~
bouchon traversantes. <

Garniture double béquille type : modéle a retour. \
En Inox AISI 316, finition inox brossé, ensemble solidarisé avec ressorts de rappel, rosace diameétre 52mm 9

a1

Ferme-porte a bras glissiére, freinage a I'ouverture réglable, finition blanc, coloris blanc. Conforme a
la norme NF EN 1154.

Butée de porte au sol pour portes intérieures, corps en zamak finition chrome velours et capuchon élastomere
absorbant les chocs et permettant une fixation invisible.

Modeéles réalisés dans des matériaux résistants aux utilisations intensives.

Vis invisibles.

5.2.21 Porte un vantail 93x204cm CF1/2h avec ferme-porte

Dans cloison ou maconnerie d'épaisseur finie : 98mm ou 240mm.

Vantail de service : 93x204cm

Avec finition & peindre.

Fourniture et pose d’'un ferme-porte ayant fait I'objet par ailleurs d’'un essai de résistance au feu sur un bloc-porte de méme degré.
Serrure : a cylindre européen 1 point avec bouton moleté coté intérieur.

Compris garniture double béquille+ ferme-porte.

Compris butée de porte.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour la porte de communication du locaux mmagasin.

5.3 Combinaison de serrures

Combinaison de serrures selon organigramme établi avec le maitre d'ouvrage.
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Cette combinaison concernera les portes suivantes :
* toutes les portes intérieures du présent lot.
* portes a la charge des autres lots : Menuiseries extérieures et serrurerie.

Le lot 05 menuiseries intérieures bois aura a fournir les cylindres européens sur organigramme aux autres lots concernés (lot
menuiseries extérieures).

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble des portes intérieures et extérieures du projet.

5.4 OQuvrages divers de menuiserie

54.1 Montants bois de téte de cloisons

Montant de téte de cloison ou autre, en bois corroyé.
Avec rainure pour cloison en face arriére, rives avant cassées, ou avec chanfrein ou arrondi.
Fixation par tous moyens.

— essence de bois : sapin du nord ;

— finition : pour étre peint.

Pour cloison de 98 mm.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques pour 1l’ensemble des tétes de cloisons.

5.4.2 Habillages de tuyauteries et autres

Habillage de tuyauterie constitué par :
* bati-support en bois sapin, structure et section des bois a déterminer par I'entrepreneur en fonction des dimensions ;
* fixation du bati-support par pattes scellées ;
* habillage en contre-plaqué okoumé soigneusement ajusté, et formant joint creux en rive au droit gros ceuvre.

Habillages plats ou formant caissons.
Fixation du contre-plaqué sur le bati : par vis & téte fraisée inox.

Compris toutes coupes, entailles, ajustages nécessaires, etc.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques.

5.4.3 Chéassis vitrés intérieurs coulissants

Chaéssis vitrés coulissants et impostes intérieures fixes.

Sans petits bois, mouluré sur une face et a feuillure pour vitrage sur l'autre.
Parcloses vissées en bois de méme nature que le chassis.

Epaisseurs : 34 / 41 / 54 mm selon dimensions.

Fixation par pattes scellées ou vissées sur chevilles.

Habillage sur 1 ou 2 faces par chants plats de 40 x 6 mm ou quarts de rond de 15 mm en bois de méme nature que le chassis.

Fourniture et pose du vitrage par mastic et parcloses.

5.4.3.1 Baie vitrée 2 vantaux coulissants, dimensions 139/110cm
Compris toutes sujétions.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour baie vitrée bureau/accueil
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5.5 Cabines sanitaires préfabriguées

5.5.1 Cabines sanitaires préfabriquées

Fourniture et pose de cabines préfabriquées.

Dimensions: largeur entraxe 0,85 m, profondeur 1,50 m,

Hauteur des séparations 1855 + garde au sol de 105 réglable de 0 a 40

Hauteur des meneaux A-B-C-D: 1960 + pied = 2065 / 2105 - E: 1855 + pied + bandeau = 2017 / 2057

Cloisonnement:

Les portes, meneaux et refends seront constitués de panneaux compacts en stratifié massif.

Les panneaux seront hydrofuges, autoportants et de classement au feu M3.

lls devront répondre aux exigences de la norme européenne EN 438.

Tous les chants vus seront polis et de forme arrondie. Tous les éléments seront prépercés pour faciliter le montage sur chantier.
Les vis de fixation ne seront pas visibles de I'extérieur.

Les séparations :
- 13 mm d'épaisseur, Blanc.

- Eléments prépercés pour faciliter le montage sur place, sauf le c6té mur qui restera a percer sur chantier.
- En un seul élément jusqu'a 1,60 m de long., elles seront fixées aux murs et aux meneaux de fagade par
l'intermédiaire de profilés U en aluminium, de préférence a des équerres afin d'assurer solidité et rigidité.

Les meneaux de départ, intermédiaires et de terminaison ajustables:
- 13 mm d'épaisseur coloris Blanc.
- prépercés pour faciliter le montage sur place, sauf rives sur mur.
Les rives du c6té du verrou et des charniéres seront feuillurées pour l'alignement des portes avec les meneaux.
Le meneau de terminaison ajustable sera pré-usiné avec les percements des charniéres et de la gache (largeur 200,
400 ou 600), minimum de 80 mm pour les paumelles et la gache pour faciliter le montage sur le chantier.
- seront fixés au sol par des pieds ABS réglables, permettant de laisser une garde au sol variable de 105 a 145 mm.
Les bandeaux de liaison seront en retrait des facades (a l'intérieur de la cabine), en double trame ou 850 en
terminaison.

Les portes:
- 13 mm d'épaisseur, les coloris au choix dans la gamme du fabricant.
- débitées dans le sens de la fibre du panneau.
- posées en feuillure des meneaux de facade, elles s'ouvriront vers l'intérieur ou I'extérieur selon le plan, le passage
libre sera de 0,80 m pour les cabines courantes et de 0,90 m pour les cabines "handicapés" (ouverture extérieure).

Pieces d'assemblage et de fermeture:
Les profilés:

Les profilés d'assemblage seront laqués époxy polyester Gris RAL 7038 ou Blanc RAL 9010, et prépercés.
Les vis :
Les fixations seront réalisées par des vis spéciales adaptées au type de panneau, a 6 pans creux en inox, non
apparentes de l'extérieur.
Les pieds :
lIs seront tubulaires, injectés en ABS, résistant aux chocs et a I'oxydation.
L'embase sera fixée au sol par 4 vis cruciformes en inox non apparentes et des chevilles PVC.
Une vis M12 et un contre écrou en inox permettront le réglage en hauteur du corps et des meneaux.
Le soufflet se clippera sur I'embase et coulissera dans la partie tubulaire du corps. Ce dernier sera fixé sur le meneau
par des vis et douilles a 6 pans creux en inox .

Le bandeau et ses supports :
Le bandeau @45 sera posé en retrait des meneaux (a l'intérieur des cabines).
La longueur sera de 850 et 1700 mm (trame de 850 mm ou double trame).
Les supports (2 par meneau), seront fixés sur les meneaux par des vis a 6 pans creux en inox, le bandeau sera
bloqué en position par des vis pointeaux.
Un jonc PVC obstruera le passage des supports (coloris suivant le bandeau).
L'emploi des bandeaux de longueur de 1700 et 850 mm permettra de rattraper les erreurs de cotes sur chantier, ou
les modifications de derniére minute. On utilisera pour les cabines courantes au pas de 850 mm, un bandeau coupé
aux dimensions de 1700 pour 2 cabines ou ses multiples, ou I'addition de 1700 + 850 etc.
L'assemblage de deux bandeaux sera réalisé avec le systeme de plats a ergots.

Les paumelles :
- 3 paumelles en aluminium moulées, laguées en époxy polyester RAL 7038, indémontables et indégondables se
décomposant ainsi :

Porte standard :
- 1 paumelle a ressort, ayant deux 1/2 axes goupillés en inox, dont I'un permettra le réglage progressif de la tension
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du ressort, ce dernier assurant aussi la fermeture automatique et contrélée de la porte. Une vis pointeau maintiendra
la tension du ressort.

- 2 paumelles simples, montées avec un axe en inox goupillé, et deux bagues polyamide autolubrifiant pour éviter les
grincements.

Porte "handicapé” :
- 2 paumelles a ressort (dispositif permettant de refermer derriére soi/PMR)
- 1 paumelle simple
La fixation des paumelles sur le meneau et la porte sera réalisée par 4 vis & 6 pans creux en inox.

Le verrou aluminium :
- avec voyant "libre-occupé" décondamnable par clé.
- laqué époxy polyester Gris RAL 7038.
- devra offrir une grande résistance a la cassure, a I'abrasion, aux produits de nettoyage et agents chimiques.
Prévoir pour les portes sanitaires PMR :
- poignées de porte facilement préhensible du type « tomber la main »
- barre droite longueur 600 mm pour porte sanitaires, DN 32 mm, en acier inoxydable brossé, a deux points de
fixations avec rosaces.
Ht de mise en ceuvre : 80 cm du sol, horizontale

La mousse antibruit :
Les portes seront équipées en usine d'une mousse de 10x2 en fond de feuillure cdté verrou afin de réduire I'effet de
claquement lors de la fermeture.

Coloris:
- accessoires PVC seront Gris.
- séparations et meneaux en Blanc
- portes au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.

Equipements complémentaires :
- Signalétique par idéogrammes gravés
- fourniture t pose debarre de tirage horizontale PMR inox, @20mm, fixation en applique coté intérieur de la porte.
La porte devra se fermer avec la barre sans avoir a actionner la poignée.

L i
Compris toutes sujétions de pose, fixations et finitions.
Compris toutes sujétions de renforcement sur les cloisons devant recevoir les équipements pour I'aménagement des sanitaires
PMR : barre de relevage, etc...

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
2> pour 1’ensemble des cabines sanitaires (cloisons et portes) de la
douche/vestiaires femmes RdAC, douche/vestiaires hommes RdC.
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6 PLATRERIE

6.1 Travaux de démolitions

Démolition de cloisons intérieures, travaux effectués avec soins, y compris les coupements propres au droit des jonctions avec
murs ou autres cloisons.

Avec dépose des huisseries, raidisseurs ou autres ossatures, le cas échéant, tous coupements ou descellements d'éléments de
structure s'il y a lieu, compris toutes autres sujétions éventuelles.

Cloisons jusqu'a 0,15 m, épaisseur finie

Compris toutes sujétions.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques pour 1’ensemble du projet.

6.2 Cloisons

6.2.1 Cloisons neuves dans existants

6.2.1.1 Semelle de rigidité au sol sous cloison
Mise en place d'une semelle rigide, sur plancher dont la flexibilité dépasse la limite acceptable pour le type de cloison envisagé.
Semelle en bois ou métallique.
Nature de la semelle et section & déterminer par lI'entrepreneur en fonction :
* de la nature et du poids de la cloison ;
* de la portée ;
* du type de local concerné ;
et a soumettre au maitre d'ouvrage pour approbation.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques pour toutes les cloisons de distribution créées.

6.2.2 Cloisons en plagues de platre sur ossature métalligue

Cloisons de distribution en plaques de platre vissées sur ossature métallique.

Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :

— mise en place de l'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires ;

— mise en place des huisseries de portes, huisseries fournies et amenées a pied d'ceuvre par le menuisier ;
— mise en place des plaques vissées sur l'ossature.

Finition des cloisons comme suit :

— ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage général.

A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Hauteur maximale des cloisons selon le type.

6.2.2.1  Type 98/48 toute hauteur+isolant pour pieces séches

Epaisseur totale de la cloison : 98 mm

Nombre et épaisseur des plaques par parement : 2 x 13

Type de plaques : plaques haute dureté.

Isolant en laine minérale (rouleaux ou panneaux semi-rigides assortis d’'une garantie de non tassement).
Toute hauteur (plancher a plafond) pour cloisons donnant sur dégagements

Résistance au feu: 1 h

Isolement acoustique : 47 dB(A)

Ossature adaptée a la fonction et hauteur.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. Les huisseries seront posées a
'avancement.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour toutes les cloisons de distribution créées cotées 10, des piéces séches.
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6.2.2.2  Type 98/48 toute hauteur+isolant pour piéces humides

Epaisseur totale de la cloison : 98mm

Nombre et épaisseur des plaques par parement : 2x13

Type de plaques : plaques hydrofugées.

Isolant en laine minérale (rouleaux ou panneaux semi-rigides assortis d’une garantie de non tassement).

Toute hauteur (plancher a plafond) pour cloisons donnant sur dégagements

Résistance au feu : 1h00

Laine minérale en panneaux semi-rigides de laine de verre ou laine de roche, d'épaisseur 45mm, disposée entre les montants.
Isolement acoustique : 47 dB(A)

Ossature adaptée a la fonction et hauteur.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 2541 et aux recommandations du fabricant. Les huisseries seront posées a
I'avancement.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour toutes les cloisons de distribution créées cotées 10, des piéces humides.

6.2.2.3  Type 72/48 toute hauteur+isolant pour piéces humides

Epaisseur totale de la cloison : 72mm

Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1x13

Type de plaques : plaques hydrofugées.

Isolant en laine minérale (rouleaux ou panneaux semi-rigides assortis d’'une garantie de non tassement).
Toute hauteur (plancher a plafond)

Laine minérale en panneaux semi-rigides de laine de verre ou laine de roche, disposée entre les montants.

Ossature adaptée a la fonction et hauteur.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 2541 et aux recommandations du fabricant. Les huisseries seront posées a
'avancement.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour toutes les cloisons de distribution créées cotées 7, des piéces humides.

6.2.3 Gaines techniques :

6.2.3.1  Cloisons en carreaux de platre haute dureté
Cloisons constituées par des carreaux de platre pleins, a parement de haute dureté répondant a la norme NF P 72-301, ci-avant
mentionnée.
Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du DTU 25.31.
Finition des cloisons comme suit :
- sur les surfaces devant recevoir un revétement céramique collé, traitement des joints sur une largeur de 0,20 avec
un enduit spécial préconisé par le fabricant ;
- sur toutes les autres surfaces, ragréage des joints et exécution d'un ratissage général a I'enduit spécial.
De 7 ou 10 cm d'épaisseur.
Matériaux adapté a la fonction de la gaine : matériau coupe-feu avec PV.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques pour habillages et cloisonnements des gaines
techniques cf plans CVC/PB.

6.3 Doublages

6.3.1 Doublage non isolant Placostil ou équivalent

Doublages F 530 ou équivalent.

Les doublages seront réalisés en Placostil® F 530 de Placoplatre® ou équivalent.

- Les doublages seront constitués de la fagon suivante :

Ossature Placostil® en fourrures Stil® F 530 ou équivalent implantées a 0,60 m d’entraxe,

- Plaques Placoplatre® Lisaplac® BA 18 120/250, d’épaisseur 18mm, a raison de 1 plaque.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre®.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.
Les huisseries seront posées a I'avancement.
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6.3.1.1  pour piéces humides 30mm

Epaisseur totale du doublage : 30mm

Nombre et épaisseur des plaques par parement ;: 1x18

Type de plaques : plaques Placomarine® Lisaplac® BA 18 120/2500u équivalent.
Hauteur dalle/dalle : batiment 10A RdC : 301,5cm, R+1 : 301,5cm,

Ossature adaptée a la fonction et hauteur.

Compris toutes sujétions.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour tous les doublages créés en rattrapage des cloisons existantes des piéces
humides pour mise en cuvre des carrelages muraux.

6.4 Ouvrages divers de platrerie
6.4.1 Soffites

Soffites a prévoir en habillage de gaines apparentes.

En 2 plaques de BA13, compris toutes sujétions.

Prévoir isolation acoustique si nécessaire.

Prévoir une provision complémentaire de 25ml de gaine d’habillage.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques et plans lots techniques CVCPS et électricité.

7 PLAFONDS SUSPENDUS

7.1 Travaux de démolitions

Sans objet, lot GO/démolitions

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- sans objet.

7.2 Plafonds

7.2.1 Faux plafonds en plaques de platre sur ossature métalligue CF1h00

Faux plafonds en plaques de platre spéciales feu vissées sur ossature primaire :
- fourniture et mise en ceuvre de l'ossature métallique avec profilés de type approprié, planéité et horizontalité de celle-
ci, dispositifs de suspentes, le cas échéant ;
- fourniture et mise en ceuvre des plaques, traitements des joints par ragréage et exécution d'un ratissage général a
I'enduit spécial.
Plafond horizontal.

Avec les plaques adaptées, la pose s’effectue systématiquement perpendiculairement aux ossatures, et I'entraxe des profilés est
limité a 0,50 m (consulter les procés-verbaux).

Nombre et épaisseur des plaques par parement : 2x13
Type de plaques : plagues Placoflam® BA 13 NF 120/250® ou équivalent.

Conforme a l'avis technique pour avoir un degré CF1h00.
Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant et de I'avis technique.
Compris toutes sujétions.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés cf. notice
de sécurité
- pour l’ensemble des plafonds platre CF1h00 des locaux a risques définis dans la
notice de sécurité soit : local magasin.
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7.3 Faux-plafonds

7.3.1 Plafonds suspendus en laine de roche surfacée

7.3.1.1 Panneau en laine de roche autoportant avec voilage couleur

En laine de roche surfacé sur une face d'un voile de verre, module (600x600mm épaisseurs 25mm).

Réaction au feu MO.

Pose sur ossature T24 composée de profilés en acier galvanisé avec semelle blanche.

Les profilés porteurs seront disposés tous les 1200mm en file parallele et suspendus tous les 1200mm par des suspentes
appropriées.

lls recevront perpendiculairement tous les 600mm une entretoise de méme type, de longueur 1200mm formant un module de
1200x600mm.

Pour un module de 600x600mm, une entretoise de 600mm de méme type sera posée perpendiculairement a I'entretoise de
1200mm.

Le sens de pose sera donné par le fil de renfort du voile naturel au dos du panneau.

Une corniére de rive du méme coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.

Pour les plafonds ventilés, ils seront complétés par un voile alu (supprimant I'effet filtre).

Les performances d’absorption acoustique des panneaux seront de :
Epaisseur 25 mm : & w = 0.70, classe A.

Le plafond mis en ceuvre aura le classement de réaction au feu M0. Euroclasse A1.

La conformité a [larticle CO13 du reglement de sécurité incendie des ERP sera assurée par un plafond:
40 mm sans isolant (N°PV CTICM 05-U-269)

Le montage sera conforme au PV de référence.

Les panneaux mis en ceuvre ne contiendront aucun élément favorable au développement microbien.

Les plafonds seront 100% plan quelque soit le degré d’hygrométrie. Essais CRIR.

Recommandations de mise en ceuvre:

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58.1 et autres DTU en vigueur selon la
nature des locaux.

Tenir compte du sens de pose des panneaux.
Il est recommandé d'intégrer des grilles dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et températures de part et d'autre du plafond.

7.3.1.1.1 Plafond laine de roche acoustigue (absorbant)
Plafond horizontal, teinte unie : au choix de 'architecte.

Compris clipsage des dalles dans couloirs et circulations.

L’entreprise laissera un carton de dalles a disposition du Maitre d’Ouvrage aprés réception.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
> pour l’ensemble des plafonds suspendus de la =zone administration hors piéces
humides (sanitaires et vestiaires).

7.3.1.1.2 Plafond laine de roche hygiéne
Plafond horizontal, teinte unie : blanc.

Type LOGIC® de ROCKFON® ou équivalent.

Compris clipsage de I'ensemble des dalles.

L’entreprise laissera un carton de dalles a disposition du Maitre d’Ouvrage aprés réception.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour 1l’ensemble des plafonds suspendus des locaux sanitaires, vestiaires.
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8 RACCORDS ET NETTOYAGES DIVERS EN FIN D’EXECUTION

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entreprise devra prendre ses dispositions a ce sujet :

— procéder a I'enlevement des gravois des travaux et au balayage des sols (sortie des gravois apres nettoyage et mise
en tas de I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier), immédiatement apreés exécution des travaux dans
un local ou groupe de locaux donnés ; I'entreprise sera responsable de I'entretien journalier des zones occupées ;

— nettoyage complet pour le jour du rendez-vous de chantier (enlévement des déchets de matériaux, fausses coupes,
emballages, etc. de ce corps d’état)

Sur les surfaces enduites en platre, I'entrepreneur du présent lot devra implicitement :
— lexécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux ouvrages des autres corps détat ;
— tous les calfeutrements, gamissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries, canalisations ou autres ;
— tous les raccords de finition en rives apres exécution des plinthes et revétements verticaux scellés, le cas échéant.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge I'exécution des raccords des percements, scellements,
rebouchages, etc., exécutés par les autres corps d'état.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses travaux tous les ouvrages
pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Apreés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient pas ou imparfaitement été protégés
seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les protections devront étre absolument efficaces, aucune
projection ni souillure n'étant tolérée.

Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant leur traversée
seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de platre pouvant nuire a une
parfaite adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et 'entreprise devra prendre ses dispositions a ce sujet :

— procéder a I'enlevement des gravois des travaux et au balayage des sols (sortie des gravois aprés nettoyage et mise
en tas de I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier), immédiatement aprés exécution des travaux dans
un local ou groupe de locaux donnés ; I'entreprise sera responsable de I'entretien journalier des zones occupées ;

— nettoyage complet pour le jour du rendez-vous de chantier (enlévement des déchets de matériaux, fausses coupes,
emballages, etc. de ce corps d’état).

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc., ainsi que
tous les résidus des films de protection, etc

L'entrepreneur devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux
et au balayage des sols.

L'entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage et I'enléevement hors du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, mais ils devront toujours étre sortis soit en sacs ou
par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses
dispositions a ce sujet.

Seront également a la charge des entrepreneurs, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier.
Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de I'entrepreneur.
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage pourra a tout moment faire

procéder par l'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de
gravois, les frais en seront supportés par I'entrepreneur.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.
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