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1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS - NORMES
1.1 Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D’'UNE ANCIENNE USINE
POUR ACCUEILLIR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
COMMUNE DE CASTELNAU DE MEDOC

— Travaux préparatoires
— Travaux de peinture intérieure
— Signalétique

1.2 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables.

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-aprés en
vigueur a la date de remise des offres, a savoir :
- les documents techniques applicables aux travaux de traitements de facade ;
- les Normes francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier :
- NF EN 13914-1 Conception, préparation et mise en ceuvre des enduits extérieurs et intérieurs - Partie
1 : Enduits extérieurs (indice de classement : P 12-901-1).
- P 18-840 Produits spéciaux destinés aux réparations de surface du béton durci ;
- Peintures et vernis :
- NF EN 1062-1 Produits de peinture et systémes de peintures pour magonnerie extérieure
et béton (indice de classement : T 34-721-1) ;
- XP T 34-722 Produits de peinture et systemes de revétement pour magonnerie et béton
en extérieur (indice de classement : T 34-722) ;
- NF T 36-005 Classification des peintures, des vernis et des produits connexes.
Peinture pour I'extérieur des batiments :
- NF T 30-801 Détermination conventionnelle de la perméabilité a I'eau des peintures
microporeuses pour facades ;
- NF T 30-802 Détermination conventionnelle de la tenue a la chaleur et a 'humidité des
peintures microporeuses pour facades ;
- NF T 30-803 Détermination de la tenue sur fonds alcalins des peintures microporeuses
pour facades.
- FD T 30-808 Peinture et vernis pour le batiment - Guide relatif aux produits et systemes de peintures
pour fagcades - Revétements minéraux, revétements organiques ;
- les régles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses
Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier :
- NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers :
- P1-1 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-201-1-1) ;
- P1-2 Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 15-
201-1-2) ;
- P2 Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-201-2) ;
- NF DTU 42.1 Réfection de fagades en service par revétements d'imperméabilité a base de polymeéres :
- P1-1 Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques (Indice de classement : P 84-404-1-1) ;
- P1-2 Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P 84-
404-1-2) ;
- P2 Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales (Indice de classement : P 84-404-2) ;
- Travaux de peinture des béatiments :
- norme NF P 74-201-1 et amendement Al (Référence DTU 59.1 - CCT) ;
- norme NF P 74-201-2 et amendement Al - Marchés privés (Référence DTU 59.1 - CCS) ;
- Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques :
- norme NF P 74-202-1 et amendements Al et A2 (Référence DTU 59.2 - CC) ;
- norme NF P 74-202-2 Marchés privés (Référence DTU 59.2 - CCS).
- le code du travail - 4™ partie : Santé et sécurité au travail ;
- le code de la construction et de I'habitation :
- livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public articles L. 123.1 a L.
123.2, articles R. 123.1 a R. 123.55 (arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;
- livre 1 dispositions générales, titre 3, chapitre 2 ravalement des immeubles articles L. 132-1 a L 132-5 et
R. 132-1.
- les lois et textes ministériels :
- A 31-01-86 arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments d’habitation ;

eme
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I'aptitude a l'usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et la directive
89/106/CEE, arrétés et avis portant application :
- A 18-04-02 arrété du 18 avril 2002 portant application aux chaux de construction.
ainsi qu'aux arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ;
le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.21 Textes officiels

Devront étre respectées, les dispositions des différents textes officiels dans la mesure ou ils sont applicables a tous ou a certains
travaux du présent marché.
Ces textes sont notamment les suivants :

— Code de la construction et de I'habitation.

— Reglement sanitaire départemental.

— Réglement incendie.

— Arrété du 30 juin 1983 et annexes, relatifs a la classification des matériaux en matiere de réaction au feu.

— Arrété du 25 juin 1980 modifié et annexes, nouveau reglement de sécurité des ERP.

— Arrété du 3 aolt 1999 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

— Code du travail dont notamment :

— Art. R. 232-11-4 : les revétements des sols et parois des locaux affectés a I'hébergement des travailleurs

doivent permettre un entretien efficace.

1.3 Spécifications concernant les documents de référence contractuels

1.31 Connaissance des réglementations et des documents contractuels

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents contractuels applicables
aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, errata, modificatifs, etc., connus a la date
précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.

1.4 Réglementations concernant les matériaux et produits

14.1 Avis Techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'Avis Technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que des
matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis Technique.
L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

1.4.2 Margues de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant l'objet d'une « marque NF », d'un
« Label » ou d'une « Certification AIMCC », I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de
la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernées.

1.4.3 Peintures ne libérant pas de COV :

Suivant le décret 2012-14 du 5 janvier 2012, décrivant les contrdles de I'air par des mesures et évaluation des moyens d’aération :
les peintures mises en ceuvre auront une composition ne libérant pas de COV (conformes aux limites autorisées).

1.5 Prestations alacharge du présent lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :

— l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

— la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a
la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

— tous agrés ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux ;

— la réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les supports ;

— le balayage des supports et I'enlevement des déchets ;

— la fourniture et I'application de I'enduit de lissage ;

— le ou les plans d'appareillage et de calepinage le cas échéant ;

— la fourniture et la pose des accessoires tels que bandes de seuils, corniéres d'arrét de revétement, etc. ;

— la fourniture et pose des couvre-joints de dilatation ;

— le balayage et/ou le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, pour faire disparaitre les taches de colle
ou autres ;

— la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

— I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;
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— la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;

— la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc., de ses ouvrages en
fin de travaux et apres réception ;

— la mise a jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre de l'ouvrage a la
réception des travaux ;

— la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

— et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux ;

— les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

— le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

— le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la |égislation en vigueur.

2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Réaction au feu des matériaux

Suivant notice de sécurité.

2.2 Piéces afournir par I'entrepreneur

A l'appui de leur offre, les entrepreneurs devront fournir les piéces suivantes en 1 exemplaire :
— un devis estimatif détaillé avec quantités et prix unitaires répondant aux différents postes du présent CCTP ;
et toutes autres piéces que I'entrepreneur jugera utile pour la bonne compréhension de son offre.

2.3 Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura & effectuer un nettoyage parfait du support, pour obtenir une surface
débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la bonne adhérence des supports a réaliser.

2.4 Nettoyage et protection des revétements finis

Immédiatement apres pose, les revétements seront soigneusement nettoyés a l'aide de produits adéquats par le présent lot, et ce
dernier devra en assurer la protection jusqu'a la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particulieres du chantier, le présent lot pourra se trouver amené a assurer une
protection absolument efficace par tout moyen de son choix.

Suite a la peinture de certains ouvrages : remise en jeu des serrures et de certains éléments mobiles pour éviter qu’ils ne restent
collés par la peinture.

3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR TRAVAUX DANS EXISTANTS
3.1 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance de
I'existant.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

Travaux de rénovation intérieurs :
e |'état et le mode d'occupation des locaux ;
e [|'état général des peintures et/ou papiers peints existants ;
la nature et le type de support sous les peintures et/ou papiers peints a rénover ;
I'état de ces supports ;
la nature et le type des peintures existantes a rénover ;
la nature des papiers peints a arracher et leur nombre de couches ;
ainsi que toutes autres reconnaissances des existants que I'entrepreneur jugerait utiles d'effectuer pour avoir la
bonne connaissance des ouvrages intérieurs a rénover.

Les entrepreneurs établiront donc leur offre en tenant compte de tous les éléments qui leur sont apparus lors de cette
reconnaissance.
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lls devront de ce fait prévoir dans leur offre tous les travaux préparatoires et appréts et autres travaux accessoires éventuels
nécessaires en fonction de la nature et de I'état des anciens fonds, pour obtenir un état de finition de leurs travaux conforme aux
régles de l'art.

Seront a inclure également dans l'offre I'exécution de tous travaux préparatoires et appréts nécessaires le cas échéant dans le cas
de rencontre de taches de rouille, traces d'humidité accidentelles, décollements ponctuels, faiengages, micro-fissures et fissures,
etc.

Seront également a comprendre dans le prix de I'offre, les petits raccords de platre ou de mortier jusqu'a 0,15 m a I'équerre.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance des existants effectuer tous les essais, sondages et autres qu'ils jugeront
utiles.

3.2 Protection et sauvegarde des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de I'exécution de ses travaux,
aucune détérioration si minime soit-elle aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur, de
prendre des mesures de protection complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent
article, il en subira toutes les conséquences.

3.3 Nettovages

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles a ce
sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et & mesure et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, et tous les locaux touchés par les travaux ou par
le passage des ouvriers devront étre nettoyés.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel il les
a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maitre d'ouvrage fera
exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des
obligations contractuelles de I'entrepreneur.

3.4 Travaux préparatoires

L'entrepreneur aura implicitement & sa charge l'exécution de tous les travaux préparatoires nécessaires pour lui permettre de
réaliser les travaux neufs dans les regles de l'art.
Ces travaux préparatoires seront a réaliser quels que soient les existants que I'entrepreneur aura reconnus en temps voulu.
Les travaux préparatoires comprendront également dans le cadre du prix du marché, les travaux suivants sur les parois existantes
devant recevoir un revétement mural carrelage, selon le cas :

* arrachage de papiers peints toutes épaisseurs ;

* arrachage de revétements muraux en plastique collés ;
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 Limites de prestations

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les pieces des dossiers des
autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des lots.

lls ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, hi a aucun moment, faire état de ne pas les avoir
consultées et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiére de prestations et de liaison avec les autres corps d'état.

Il est donné ci-dessous, a titre indicatif, les limites de prestations entre le lot PEINTURES - SIGNALETIQUE et les autres corps
d'état et, il est précisé que ces prestations ne sont pas limitatives, que I'entrepreneur du présent lot devra prévoir, a sa charge, tous
les travaux nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages.

Au moment de |'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément aux prescriptions du CCAP,
I'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le
détail, les dispositions communes a adopter, en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Sont dus par le présent lot PEINTURES/SIGNALETIQUE :
- la réception du support.
- la coupe des fourreaux a 1,5cm au dessus des sols finis.
La peinture définitive des parties métalliques autres que les armoires électriques et canalisations acier.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer
au maitre d'ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les
prescriptions du présent document (pieces graphiques, piéces écrites, RICT, etc...), et il devra toutes les fournitures et prestations
nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans la
remise d'offre de I'entreprise

4.2 Etudes d'exécution

421 Etudes d'exécution

Les études d’exécution seront soumises a I'agrément du bureau de contrdle et de la maitrise d’oeuvre avant toute fabrication ou
mise en ceuvre.

Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures, etc. de tous les corps d’états et faire également I'objet de
vérification et visa par toutes les entreprises avant exécution.

Cette étude est a réaliser pendant le période de préparation.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, et tous autres renseignements utiles en fonction des
particularités des ouvrages.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

42.2 DOE

Aprés I'exécution de ses travaux, I'entreprise fournira un dossier complet des ouvrages exécutés avec notamment :
— les plans des ouvrages exécuteés,
— les fiches et avis techniques des ouvrages et produits mis en ceuvre,

Ce dossier sera fourni en 3 exemplaires tirages papier + 3 exemplaires numériques aux formats AUTOCAD ET PDF.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour 1l’ensemble du projet.

4.3 Reconnaissance du site

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance de
I'existant.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

* les difficultés particulieres qui seront rencontrées lors des travaux ;
et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
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Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants gu'ils jugeront utiles.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour 1l’ensemble du projet

4.4 Installations et organisation de chantier

Les travaux seront réalisés en site inoccupé.
Des plans de phasage et un planning prévisionnel sont annexés au DCE.

L’entrepreneur devra toutes les sujétions de phasage, d’installations de chantier de prestations temporaires conformément a la
répartition des taches consignées dans le PCTL.
Un planning enveloppe est consigné dans le dossier de consultation des entreprises.

Tous les frais et colts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des déchets de chantier sont a
la charge des entrepreneurs participant au chantier.

Le marché de chacun des lots comprend un poste prévu au dossier de consultation rémunérant ces frais pour chaque lot suivant
PGCSPS.

Ces installations prendront également en compte 'ensemble des indications du PGCSPS.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

5 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
5.1 Echafaudages

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'amenée, le montage, la location, la maintenance, le démontage et le repli des
échafaudages et agrés quels gu'ils soient, nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la réglementation en
vigueur.

Ces échafaudages devront comporter une protection par baches en toile ou en polyéthyléne ou par filet, selon le cas.

Le type de protection a mettre en place sera fonction, d'une part, du type de traitement de facade prévu, et d'autre part, des
impératifs découlant du site, de I'environnement et des obligations imposées par les services publics, le cas échéant.

Pour les échafaudages devant étre implantés en tout ou en partie sur des espaces verts et espaces floraux, toutes dispositions
seront & prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur état avant travaux.

Certaines méthodes de nettoyage pourront étre réalisées avec emploi de nacelle, apres accord du maitre d'ceuvre.

La partie basse de I'échafaudage sera laissée libre de tout plancher. Des planchers ponctuels permettront de faire les travaux de
purge et de mise en sécurité de la facade.

Une sapine d’échelle sera accolée a I'échafaudage en partie haute. Elle ne permet qu'un accés pour l'usage exclusif des acteurs
de ce chantier (Maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre et entreprises).

Compris dans le présent lot : la protection et/ou le démontage et le remontage des enseignes, stores, lampadaires, coupole de
réception de télévision, etc. et la mise en place de palissades légéres pour isoler les travaux des abords.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques pour 1’ensemble du projet.
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6 PEINTURES

6.1 Travaux préparatoires et d'appréts pour peintures intérieures
6.1.1 Subjectiles platres

6.1.1.1 Cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de platre lisse
* Finition B
Brossage métallique
Epoussetage
Couche d'impression
Rebouchage
Enduit non repassé
Poncage et époussetage

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques en préparation des travaux de peintures décrits ci-
apres.

6.1.2 Subjectiles maconnerie

6.1.2.1 Parements fibro-ciment, de qualité courante
* Finition B
Egrenage, brossage et époussetage
Couche d'impression spéciale
Dégrossissage
Enduit repassé aspect lisse / structuré
Poncage et époussetage

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques en préparation des travaux de peintures décrits ci-
apres.

6.1.3 Subijectiles bois et dérivés pour peinture

6.1.3.1  Bois massif raboté et poncé
* Finition A
Brossage
Couche d'impression
Rebouchage
Poncage
Enduit repassé (sauf fenétres et portes-fenétres)
Poncage a sec

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques en préparation des travaux de peintures décrits ci-
apres.

6.1.3.2 Eléments plagués MDF - Panneaux de particules - Contre-plagués
* Finition A
Brossage
Couche d'impression
Rebouchage
Poncage
Enduit repassé
Poncage a sec

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques en préparation des travaux de peintures décrits ci-
apres.

6.1.3.3 Panneaux de fibres durs poncés
* Finition A
Brossage
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Couche d'impression
Rebouchage
Pon cage

Enduit repassé
Poncage a sec

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques en préparation des travaux de peintures décrits ci-
apres.

6.1.4 Subijectiles métalliques

6.1.4.1 Métaux ferreux livrés au peintre avec couche primaire
Produits sidérurgiques ayant recu aprés décapage par projection d'abrasifs, une couche de peinture primaire anticorrosion.
* Finition B

Nettoyage et dépoussiérage

Retouche a la peinture primaire anticorrosion (spécification particuliere)

Poncage (spécification particuliere)

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques en préparation des travaux de peintures décrits ci-
apres.

6.2 Travaux de peinture intérieurs

Avant-propos

Sur subjectiles :

— pléatre, mortier, béton brut de décoffrage, maconneries, panneaux de fibres avec liant ciment, etc. ;
— bois et dérivés.

Apreés travaux préparatoires et appréts prévus séparément.

Teintes au choix de I'architecte.

Compris toutes sujétions.

6.2.1 Peintures a aspect mat ou satiné

6.2.1.1 Peinture acryligue en phase aqueuse
Famille 1 - classes 7 b 2.

6.2.1.1.1  Finition trés soignée - aspect lisse tendu - satiné

Couche intermédiaire

Couche de finition

Tous travaux préparatoires et appréts complémentaires nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut
Sur platre.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- sur l’ensemble des parois pléatre en déduction des carrelages muraux pour la zone
administration/personnels.

6.2.1.1.2 Finition A - aspect finement lisse - brillant
Couche intermédiaire
Révision
Couche de finition

Sur bois

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- en finition huisseries et portes bois créées.

6.2.1.1.3 Finition A - aspect finement lisse - brillant
Couche intermédiaire
Révision
Couche de finition

Sur acier
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localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant nécessités techniques en finition pour éléments métalliques vus.

6.2.1.2 Peintures sur tuyauteries

Sur tuyauteries de toutes natures en acier noir, acier galvanisé, cuivre, etc. sans couche primaire :

— brossage, grattage et époussetage ;

— couche primaire adaptée a la nature du tuyau et au type de canalisation ;

— couche intermédiaire en peinture laque acrylique ;

— couche de finition en peinture laque acrylique, de type spéciale pour corps chauds dans le cas de canalisations de fluide chaud.

Teintes suivant réglementation pour locaux technigues et canalisation gaz.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- sur tuyauteries créées vues.

6.3 Peintures de sols:

6.3.1 AVANT PROPOS

Le présent chapitre traite les revétements de sol industriel & base de résines époxydiques, polyesters insaturés, polyuréthanne,
etc., revétements coulés minces (< 10 mm) sans joints, autolissants pour certains produits. Ces revétements peuvent étre
monocomposants, bi ou multicomposants, coulés en une ou plusieurs couches, avec ou sans agrégats durs en surface.

Certains types de ces revétements coulés peuvent étre remontés en plinthe.

Ces revétements de sol ne peuvent étre mis en ceuvre que sur des supports béton ou chapes ciment a surface finie, réalisés par le
gros-ceuvre, donc non a la charge du présent lot.

6.3.1.1 REACTION AU FEU

Il incombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux exigences de la
réglementation sécurité contre l'incendie du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement au feu des matériaux et
matériels concernés.

L'entrepreneur devra remettre le procés-verbal de classement par un laboratoire agréé par le ministére de l'intérieur. Ce document
indique le classement "M" attribué. Outre les noms du produit et du fabricant, le document indique la composition du produit testé,
la nature de I'essai et la durée de validité du procés-verbal. Il appartient au prescripteur de s'assurer que la produit choisi est
conforme au revétement classé au feu et que le document présenté est en cours de validité

6.3.1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
La nature et I'état de surface des supports ont une importance capitale pour les revétements de sol a base de résine.

Avant tout commencement de mise en ceuvre, le présent lot devra préparer le support pour le rendre apte a recevoir le revétement,
le support sevra étre propre, exempt de laitance, de poussieres, particules, graisses, produits chimiques, etc.

Aprés nettoyage, le support devra étre passé a l'aspirateur industriel pour enlever tous les résidus du nettoyage.

Si nécessaire, il devra étre employé un produit dégraissant, détergent et nettoyant.

En tout état de cause, le support devra répondre aux conditions exigées par le fabricant du revétement.

6.3.1.3 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU REVETEMENT

Les conditions d'humidité du support, de température et d'hygrométrie devront pour la mise en ceuvre répondre strictement aux
conditions imposées par le fabricant du revétement concerné.

Ces conditions sont en général sensiblement les suivantes :

Température du support

La température minimale du support nécessaire pour effectuer la pose est de I'ordre de

+12°C ; elle ne doit pas étre supérieure a +35°C ;

la plage de température recommandée s'étend entre +15°C a 25°C.

De plus, elle doit étre supérieure d'au moins 3 °C a celle correspondant au point de rosée pendant toute la durée de I'application et
de la réticulation de la résine, c'est a dire 48 heures minimum aprés application de la derniére couche.

Humidité du support

L'humidité du support autorisé est variable selon les produits de revétement.

En moyenne, elle doit se situer entre 3 et 4 %.

Les résines époxydiques et polyuréthanne sont étanches a I'eau et a la vapeur d'eau, pour cette raison, les dallages sur terre-
pleins doivent comporter une barriére a la vapeur d'eau, disposée en sous face.
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Dans le cas d'une humidité comprise entre 4 et 8 %, les fabricants disposent en général de primer ou d'autres produits a utiliser
dans ce cas.

Température et hygrométrie ambiantes

La température minimale doit étre de l'ordre de + 12°C.

Le taux d'hygrométrie ambiante ne doit pas dépasser

80 % ; si nécessaire, faire fonctionner le chauffage.

Ces conditions doivent étre maintenues pendant toute la durée de l'application et de la réticulation de la résine, c'est a dire 48
heures minimum aprés application de la derniere couche.

Le cas échéant, les frais de chauffage sont a la charge du maitre d'ouvrage.

6.3.1.4 REGLES DE MISE EN OEUVRE DES REVETEMENTS DE SOL A BASE DE RESINES DE SYNTHESE

6.3.1.4.1 Ragréage localisé

Un ragréage peut étre nécessaire, notamment la ou le support ne présente pas la planéité requise.

Pour cela, utiliser, aprés dépoussiérage, en fonction de I'épaisseur a reprendre, les produits fournis ou préconisés par le fabricant
du revétement pour les différents cas :

- s'il s'agit d'un reprofilage (forte épaisseur a rattraper),

- s'il s'agit d'un ragréage (épaisseur moyenne a rattraper),

- s'il s'agit d'un ratissage (tiré a zéro)

Les produits de lissage usuels a base de liants hydrauliques ne conviennent en aucun cas, y compris ceux classés P3.

Les ragréages nécessaires sont implicitement compris dans les prix du marché.

6.3.1.4.2  Mise en ceuvre du revétement

L'application du produit, le traitement des joints, I'aspect du revétement fini, le traitement des rives et des points singuliers,
I'épaisseur du revétement, la mise en service, le classement feu ; 'ensemble de ces prestations de mise en ceuvre devra se faire
conformément :

- au dossier technique de I'AT,

- au manuel d'application ou aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant du revétement,

- au guide des recommandations de I'AFFAR.

6.3.1.4.3  Entreprise effectuant la mise en ceuvre
La mise en ceuvre du revétement devra étre effectuée exclusivement par un applicateur agréé par le fabricant.
Le maitre d'ceuvre pourra, s'il le juge utile, demander une assistance technique.

6.3.1.4.4  Socles
L’entrepreneur devra la réalisation de socle au mortier de ciment, revétue de résines au droit de toutes les remontées de
tuyauteries.

6.3.2 REVETEMENTS DE SOL INDUSTRIEL

6.3.3 Préparation des supports

Le support doit étre propre, sain, sec et avoir subi une préparation mécanique par grenaillage ou par tout autre moyen mécanique
adapté permettant d’obtenir un état de surface rugueux et débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, exempt de trace
d’huile, de laitance, de graisse, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire a 'adhérence.

En cas de doute, appliquer au préalable une surface test.
- Une aspiration soignée sera réalisée apres la préparation de surface.
- Les bétons et mortiers doivent avoir au moins 28 jours d'age.

Compris toutes sujétions.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
-2 sur les sols « industriels » de stationnement permanent des véhicules du garage
N°3 et le sols de 1l’emprise des cheminements piétons du garage n°3.

6.3.4 Ragréage
Les défauts du support tel que nids de poule, trous ou défauts de planéité seront traités au préalable avec les produits adaptés

Compris toutes sujétions.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
> sur les sols « industriels » de stationnement permanent des véhicules du garage
N°3 et le sols de 1l’emprise des cheminements piétons du garage n°3.

1710 — APD/PRO/DCE — CCTP lot 07 - Peintures - Signalétique — indice 0 du 06 décembre 2017
Page 13 sur 17



OPERATION : RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D'UNE ANCIENNE USINE POUR ACCUEILLIR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE CASTELNAU-DE-MEDOC - Mairie - 20, rue du Chateau — 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

ARCHITECTE. : Bernard PIZON Architecte D.P.LG (tél 05.56.78.77.26 — fax 05.56.91.36.96— mobile : 06.62.15.12.91 - email : bernard.pizon@free.fr)
BET FLUIDES BETEL - 1, allée de la Gare - 33770 SALLES (tél : 05.56.78.05.33 - 06.06.70.40.92 — email : sarlbetel@orange.fr)

BET STRUCTURES: IBC - 1, avenue de la Mamne - 33400 TALENCE (tél : 05.57.80.26.72 - fax 05.57.89.28.63 — email : ibc.bet@orange.fr)

PHASE : APD-PRO-DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DOCUMENT : CCTP- lot 07 - Peintures - Signalétique

6.3.5 Revétement autolissant
Peinture pour sol en béton et mortier hydraulique a base d'une résine polyuréthanne a deux composants en phase solvant.

PEINTURE DE SOL POLYURETHANNE SEMI BRILLANTE EN PHASE SOLVANT type UNIKOSOL PU S ou équivalent.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :
Application : En 2 ou 3 couches sur primaire
Conditions d'application : Température du support : entre 5°C et 25°C
Température ambiante : entre 8°C et 30°C
Hygromeétrie : Inférieure a 70 %
Température du support : Supérieure d'au moins 3°C a la température de rosée.
Rendement : 170g & 200g/m?/ couche
Consommation moyenne : 6m2/Kg / couche
Epaisseur film sec : 130 microns pour 2 x 170 gr/m?2
Séchage : Hors poussieres: 1Ha1lH 30
Sec toucher:4a6H
Recouvrable : 24 heures
Circulation légére : 24 heures
Circulation normale : 48 heures
Durée pratique d'utilisation : 3 heures & 20° C
Matériel d'application : Brosse ou rouleau
Dilution : 0 & 5 % de DAF 500 sur fixateur
10% en lere couche sans fixateur
Nettoyage du matériel : DAF 500 ou équivalent
Primaire conseillé : PRIMAIRE 515 S ou équivalent

De maniére générale, respecter les prescriptions du DTU N°59-3 « PEINTURES DE SOLS » qui définit notamment
les qualités requises du support et les dispositions préalables a la mise en ceuvre.

PREPARATION DU SUPPORT :
En particulier : les supports doivent étre cohérents, propres, secs et absorbants « PSA ».

PROPRES : Toutes salissures, matiéres grasses doivent étre éliminées par nettoyage avec DEGRAISSANT LT615 par
exemple, suivi d’'un rincage soigné.
SECS : Humidité <4% pour le béton et le mortier. Il ne doit pas y avoir de remontées capillaires possibles.

ABSORBANTS : Test de la goutte d’eau : la durée d’absorption doit étre comprise entre 60 et 240 secondes. Si ce n’est pas le
cas, une préparation spécifique doit étre entreprise.

COHERENTS : cohésion superficielle > 1MPa = 100N/cm2 pour le béton
>0,5MPa/cm? pour le mortier

Dans le cas d’application sur un ancien revétement adhérent, vérifier la compatibilité et 'adhérence par un essai préalable.

PREPARATION DU MELANGE :

Matériel nécessaire : Malaxeur basse vitesse.

Mélanger les emballages pré-dosés en versant le durcisseur B dans la résine pigmentée A

Malaxer soigneusement jusqu'a obtenir un mélange homogene.

Diluer si nécessaire en ajoutant lentement le diluant DAF 500 ou équivalent sous agitation.

Une fois mélangé, le temps d'application est environ 3 heures a 20°C.,

La fin de la DPU n'étant pas visible car ne s'accompagnant pas d'une augmentation rapide ni importante de la viscosité, il est
important de bien noter I'heure du mélange des deux composants afin de ne plus appliquer la peinture au dela de 3 heures suivant
le mélange.

Une application au dela de ces 3 heures pourrait se traduire par une perte de brillant plus ou moins importante.

NE JAMAIS RAJOUTER DE DILUANT PENDANT L'APPLICATION -

NE PAS STOCKER LE PRODUIT AU SOLEIL OU DANS UN ENDROIT CHAUD -

(La durée de vie en pot en serait raccourcie).

Compris toutes sujétions.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
> sur l’ensemble des sols « industriels » de stationnement permanent des véhicules
du garage N°3 et le sols de l’emprise des cheminements piétons du garage n°3.
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6.4 Tissus de verre a peindre

6.4.1 Fourniture de tissus de verre a peindre

Fourniture de tissus de verre a peindre, pour :

* masquer les fissures et imperfections du support ;
Classement au feu : MO sur support MO ou M1.
Motif classique 150gr/m2 minimum, au choix de I'architecte.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- sur l’ensemble des parois platre créées en déduction des carrelages muraux (zone
administration-personnels) .

6.4.2 Pose de tissus de verre a peindre, a coller

Pose de tissus de verre a peindre en travaux neufs.
Préparation du support sur fonds secs :
* brossage ;
* rebouchage des gros trous avec de I'enduit a I'eau.
Sur fonds poreux : couche d'impression acrylique bloguant et uniformisant les fonds poreux et absorbants, ou préencollage, afin de
limiter la consommation de colle et d'éviter les cloquages qui se produiraient si la colle n'était pas uniformément absorbée.
Pose de la toile.
Pose selon la technique « colle au mur ».
En pose en coupe double.

En ambiance humide, la colle devra impérativement étre du type acrylique non réversible a I'eau.
Aux angles saillants, encollage du dos de la toile au droit de la pliure.

Finition :

Nettoyage des débordements de colle & I'éponge humide.

Marouflage soigné de préférence a l'aide de spatules en plastiques.

Délai de mise en peinture : apres 24 h de séchage.

Pose sur support platre ou ciment.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- sur l’ensemble des parois platre créées en déduction des carrelages muraux (zone
administration-personnels) .

6.5 Miroirs

Miroir réfléchissant obtenu par dépbts successifs d’'une couche d’argent, de cuivre et d’'une ou plusieurs couches de protection.

6.5.1 Miroirs+systéme de fixation mécanique

6.5.1.1 Dimensions : 60x80cm.
Compris fixation mécanique par rail aluminium.
Hauteur 105cm maximum/réglementation PMR.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- dans les sanitaires publics: au dessus des lave-mains des sanitaires handicapés.
- dans les vestiaires personnels femmes et hommes: au dessus des lavabos.

7 SIGNALETIQUE
7.1 Pictogramme extérieur

Pictogramme haptique normalisé conforme a la loi 'Handicap' pour accueil, collectivités, établissements recevant du public.

Plaque en aluminium et marquage en K relief tactile, fixation murale adhésive.

Signalétique spéciale accessibilité dédiée a l'accueil des personnes handicapées ou déficients visuels. Pictogramme en relief,
symbole universel, couleur contrastée, matériaux aluminium non brillant anti-reflet.
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Tob

Compris toutes sujétions de pose et de finitions.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour le panneau mural a 1l’entrée du batiment.

7.2 Signalétigue intérieure *
7.2.1 Sanitaires BEZALLT Prto A6
Systéeme de signalétique, permettant le repérage des sanitaires.

Pictogrammes en PVC blanc sérigraphié a coller directement sur la porte. i

&

BEZAULT Picto Hand

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour portes d’entrée des sanitaires publics.

7.2.2 Locaux interdits au public

Systeme de signalétique, permettant le repérage des locaux non accessibles au public (interdit au public).
Pictogrammes en PVC blanc sérigraphié a coller directement sur la porte.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour portes d’entrée de 1’ensemble des locaux interdits au public.

7.2.3 Repérage locaux

Systeme de signalétique, permettant le repérage des locaux accessibles au public.
Pictogrammes en PVC blanc sérigraphié a coller directement sur la porte.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour portes d’entrée de 1’ensemble des locaux.

8 RACCORDS ET NETTOYAGES DIVERS EN FIN D’EXECUTION

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et l'entreprise devra prendre ses dispositions a ce sujet :

— procéder a I'enlévement des gravois des travaux et au balayage des sols (sortie des gravois apres nettoyage et mise
en tas de I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier), immédiatement apres exécution des travaux dans
un local ou groupe de locaux donnés ; I'entreprise sera responsable de I'entretien journalier des zones occupées ;
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— nettoyage complet pour le jour du rendez-vous de chantier (enlevement des déchets de matériaux, fausses coupes,
emballages, etc. de ce corps d'état)
L’entrepreneur du présent lot devra procéder a I'enlévement des déchets de matériaux, fausses coupes et emballages de son
corps d’état.
Enfin a la fin de son intervention, rien ne devra subsister sur le chantier pouvant lui étre attribué.
L’entrepreneur du présent lot doit le nettoyage général de livraison :

Dans un chantier ou chaque entreprise aura enlevé tous ses gravats, emballages etc. et aura procédé a un nettoyage sommaire.

L’entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage général de livraison :

Vitres, menuiseries, sols, portes, appareillages et divers seront nettoyés parfaitement (enlevement de toute étiquette adhésive
notamment)

Il ne subsistera plus aucune poussiere, trace de peinture ou autres.

Ce nettoyage de livraison sera prévu en deux temps suivant phasage.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.
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