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Définition de I'opération - Réglementations - Lots

1.1 DEFINITION DE L'OPERATION

RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D’UNE ANCIENNE USINE
POUR ACCUEILLIR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
COMMUNE DE CASTELNAU DE MEDOC

1.2 MAITRE DE L'OUVRAGE - MAITRE D'CEUVRE - ETC.

MAITRE D’'OUVRAGE : UNIVERSITE DE BORDEAUX
DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
Référent PILPSE : JORGE OCAMPO
351, cours de la libération
33405 TALENCE Cedex
email : jorge.ocampo@u-bordeaux.fr

ARCHITECTE: BERNARD PIZON ARCHITECTE D.P.L.G
BERNARD PIZON
1, allée des Coteaux - Lieu dit « Martin » - 33880 BAURECH
tél. 05.56.78.77.26 — fax 05.56.91.36.96
email : bernard.pizon@free.fr

BUREAU D’ETUDES : BETEL
YANNICK DESTOUESSE
1, allée de la Gare - 33770 SALLES
tél. 05.56.78.05.33 — mob 06.06.70.40.92
email : sarlbetel@orange.fr

BUREAU D’ETUDES : IBC
FABRICE AUBERT
1, avenue de la Marne - 33400 TALENCE
tél. 05.57.89.26.72 — fax 05.57.89.28.63
email : ibc.bet@orange.fr

Dans toutes piéces du CCTP, le terme « maitre d'ceuvre » s'entend comme « concepteur - maitre d'ceuvre ».

1.3 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

1.3.1 Documents graphiques
Les plans suivants sont joints au dossier de consultation :

Liste des plans architecte

Etat des Lieux N° Echelle
Plan d’ensemble RdC PO.1 1/100°
facades FO.1 1/100°
Démolitions N° Echelle
Plan démolitions RdC P.02 1/100°
Projet

Plan masse/toitures M1.1 1/100°
Plan d’ensemble RdC P1.1 1/100°
Plan RdC P1.2 1/50°
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| Facades | F1.1 1/100°

1.3.2 Réglementation thermigue RT 2012
Sans objet.

1.3.3 Préambule:
Le présent CCTP concerne la globalité des travaux pour :
RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D’UNE ANCIENNE USINE
POUR ACCUEILLIR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
COMMUNE DE CASTELNAU DE MEDOC

Néanmoins, chaque lot comporte 1 DPGF permettant de détailler les travaux relevant des travaux de base compris
les travaux en Option.
L’entreprise adjudicataire d’un lot s’engagera pour la totalité de ce lot, mais avec 1 acte d’engagement.

Ce dispositif n’exonére pas chaque entrepreneur de la nécessité de réaliser 'ensemble des travaux relevant de
son lot jusqu’a parfaite finition, tels que décrits dans le corps du CCTP qui lui est global.

1.3.4 Etat actuel du batiment
Cf. état des lieux et carnet photographique.

1.3.5 Etat du terrain lors de la mise & disposition des entreprises

Le terrain et le batiment sera mis a disposition des entreprises dans son état actuel comme défini au paragraphe
ci-avant.

1.3.6 Acces du terrain
L'acces du chantier pour les entreprises se fera par : suivant PGCSPS.

1.4 DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS
L'ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 10 lots, a savoir:

LOT | Désignation

00 PRESCRIPTIONS COMMUNES ATOUS LES LOTS

01 | GROS-CEUVRE/DEMOLITIONS/INSTALLATIONS DE CHANTIER

02 MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES

03 | COUVERTURE ETANCHEITE/ZINGUERIE

04 | SERRURERIE/PORTES SECTIONNELLES/BARDAGES ACIER/COUVERTURE ACIER

05 MENUISERIES INTERIEURES BOIS/PLATRERIE/ISOLATIONS/PLAFONDS
SUSPENDUS

06 CARRELAGES

07 PEINTURES/SIGNALETIQUE

08 GENIE CLIMATIQUE/PLOMBERIE-SANITAIRE

09 ELECTRICITE CFO/CFA/INTRUSION/TELEPHONIE/INFORMATIQUE

10 | VRD/AMENAGEMENTS EXTERIEURS

1.5 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général des travaux et de définir leur mode d'exécution. Il
n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou
servant de base au marché, l'entrepreneur devra lintégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
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achévement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement
réputées connues.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance des documents constituant le CCTP
contractuel.

1.6 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

1.6.1 Obligations contractuelles

Seront documents contractuels pour le présent marché :

- tous les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet d'une norme ou
non, y compris ceux qui n'ont pas fait I'objet d'un fascicule interministériel CCTG et ceci par dérogation
au Code des marchés publics ;

- ces documents sont les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT), les regles
de calcul, les mémentos, guides, instructions, etc., tous les autres documents ayant valeur de DTU ;

- les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations
acceptées par I'AFAC et figurant sur la liste ;

- tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des
ouvrages ;

- toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou
seulement expérimentales.

Les cahiers des clauses spéciales (CCS) des DTU sont applicables uniguement aux marchés privés, et ne sont
pas documents contractuels pour les marchés publics.

En ce qui concerne toutefois les articles « Consistance des travaux » ou « Etendue des travaux » figurant dans les
CCTP ci-aprés de certains lots et faisant référence aux CCS, les textes de ces articles sont, par dérogation,
contractuels pour les marchés publics.

Toutes les réglementations applicables au projet objet du présent marché.

1.6.2 Connaissance des documents contractuels

L'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents
contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

L'entrepreneur devra, dans l'exécution des prestations de son marché, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules,
additifs, mémentos modificatifs, errata, etc., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des
clauses du CCAG.

1.6.3 Réglementation technique européenne

Directive concernant les « Produits de construction »
- directive 89/106/CEE - produits de constructions, transposée en France par le décret du n°92-467 du
8 juillet 1992
Pour le moment, il n'existe pas d'obligation d'employer des produits de construction titulaires de la marque de
conformité CE.

Regles « Eurocodes »
Ces regles n'ont pas pour le moment le statut de normes frangaises homologuées et ne sont pas documents
contractuels du présent marché (sauf spécifications contraires dans le CCTP ci-aprés).

DTU avec statut de norme

Dans un but d'harmonisation européenne, et afin de pouvoir étre reconnus par les autres Etats de la communauté
européenne, les documents techniques unifiés (DTU) prennent progressivement le statut officiel de normes.

Ces DTU a statut de normes sont précisés dans les CCTP des différents lots ci-aprés.

Pour certains lots, des normes EN sont visées dans les CCTP.
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1.6.4 Indivisibilité du CCTP

Les entreprises devront consulter ces documents dans leur intégralité pour examen attentif, éviter les doubles
emplois et omissions, compléter leur proposition pour obtenir la réalisation compléte des ouvrages dans les
meilleures conditions de mise en ceuvre et d’économie.

Il en est ainsi pour tous les ouvrages qui sont demandés dans toutes les descriptions qui suivent méme s’ils ne
sont pas dessinés sur les plans ou pour les ouvrages figurant sur les plans et qui ne feraient pas I'objet de
description dans le CCTP

Le but a atteindre étant I'exécution rationnelle des ouvrages dans le délai le plus court, il est indispensable que
chaque entreprise participant a la construction connaisse non seulement le détail des prestations qui lui incombent,
mais aussi les détails des travaux prévus par les autres corps d’état.

1.6.5 Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et
les clauses et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé ce qui suit.
En ce qui concerne les DTU ou normes :

- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de
mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions
des DTU et des normes qui prévaudront ;

- pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir
une influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui prévaudront.

Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les
DTU, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

1.6.6 Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU

Pour les matériaux et procédés « non traditionnels » ou « innovants » qui n'entrent pas dans le cadre des
documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et
conditions des documents suivants :

- avis technique ;

- agréments européens ;

- ou, a défaut aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

1.6.7 Documents réglementaires a caractére général

L'entrepreneur devra toujours respecter dans l'exécution de ses travaux, ainsi que pour les installations et
l'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :
- Code de la construction et de I'habitation ;
- Reéglement national d'urbanisme (RNU) ;
- régles Véritas - Socotec ;
- réglementation sécurité incendie ;
- textes relatifs a I'nygiéne et la sécurité sur les chantiers ;
- réglement sanitaire départemental et/ou national ;
- textes |égaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;
- textes concernant la limitation des bruits de chantier ;
- législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d'ceuvre ;
- reglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier ;
- et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la sécurité,
etc.

1.6.8 NRA : Nouvelle réglementation acoustique
Décrets et arrétés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995.
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L'entrepreneur devra respecter dans ces textes tous ceux applicables aux travaux de son marché.

1.6.9 Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Dans le cas ou l'entrepreneur fera appel a un ou plusieurs sous-traitants et, que de ce fait, plusieurs entreprises
interviendront sur le chantier, seront applicables les lois, décrets, circulaires et autres textes officiels ayant trait a la
coordination sécurité, connus a la date précisée au CCAP ou, a défaut, celle découlant des clauses du CCAG.
L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes
les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de son
marché.

Une mission CSPS de niveau 2 a été confiée par la Maitrise d’Ouvrage.

2. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTION ENERALE

2.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

e les plans d’exécution des ouvrages de son lot en parfaite coordination avec I'ensemble des autres
entrepreneurs

e toutes ses installations de chantier ;

e la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

e ['établissement des plans d'installation de chantier ;

e ['établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

e ['établissement des plans d'exécution ;

e tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;

e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc.,, dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;

¢ lafixation par tous moyens de ses ouvrages ;

e I'enlévement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages apres travaux ;

e la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et aprées réception ;

e la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux ;

e la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements ;

e les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

e ettous les autres frais et prestations méme non énumeérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire
gu'il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité
avec la réglementation et les prescriptions du présent document (pieéces graphiques, piéces écrites, RICT,
PGCSPS, etc...), et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles gqu'elles soient pour obtenir ce
résultat.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contr6le et du coordonnateur SPS devront étre prises
en compte dans la remise d’offre de I'entreprise

2.2 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprés des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc.
nécessaires a la réalisation des travaux.
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N

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre
transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

2.3 LIAISONS ENTRE LES LOTS ET CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e l'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura
une incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

e chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur
le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

e tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

2.4 TRAITS DE NIVEAU

Au fur et & mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur du lot 01 gros ceuvre devra, a ses frais :
e porter, & l'extérieur sur les facades, le niveau +1,00 m fini du premier niveau ;
e porter, a l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et aprées I'exécution des enduits, le niveau +1,00 m fini
au-dessus de tous les planchers, et ce autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements
nécessaires aux autres corps d'état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le gros ceuvre également aprés exécution des
enduits platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

2.5 TRAVAUX SPECIAUX

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur titulaire du
marché n'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés
soient sous-traités & un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors & soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

2.6 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION « SECURITE INCENDIE »

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation « sécurité incendie », les entrepreneurs
devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées
dans le procés-verbal d'essai au feu du matériau ou produit concerné.
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2.7 ECHANTILLONS

L'entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur
un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par l'entrepreneur dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la
signature du maitre d'ceuvre, qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des
pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de l'ouvrage qui manifestera ainsi son
acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n‘aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus visées.

2.8 ELEMENTS « MODELES »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le
justifier, le maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un
élément a titre de « modéle ».

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif,
soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et
I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modeéle devra étre repris par l'entrepreneur et remplacé par un
modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

2.9 REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en
tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que
soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels
causés aux autres ouvrages et aucune prolongation de délai ne seront accordés.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués, « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'avis technique.

2.9.1 Objet du présent paraqraphe

La présente note a pour objet des définitions qualitatives et quantitatives, des dispositions particuliéres envisagées
pour l'organisation du chantier, en vue d’assurer les meilleures conditions d’exécution des travaux tout en
respectant les délais imposés.

Elles complétent les prescriptions indiquées dans le PGC.

Dans le cas de contradiction avec le présent document, ce sont les prescriptions du PGC qui prévaudront.

Chaque entreprise prend parfaite connaissance du présent document. Elle en retire les éléments nécessaires a la
rédaction de sa proposition et s’y conformera durant les travaux.

Les dispositions définitives, que ce soit celles décrites dans le présent document ou celles proposées par
I'entreprise et acceptées par le Maitre d’'ceuvre, font partie du marché. Elles deviennent contractuelles par le seul
fait de leur signature.

Les imputations des travaux indiquées ci-aprés sont a la charge du lot mentionné pour le compte des lots objet de
'appel d’offres.
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2.9.2 Direction de chantier

Chaque entreprise devra mettre en place sur le site et en permanence pendant toute la durée du chantier un
responsable des travaux ayant tout pouvoir décisif et immédiat.

Sous la direction des concepteurs, les conducteurs de travaux et chefs de chantier de I'entreprise assureront les
missions nécessaires au bon déroulement du chantier.

Les rendez-vous de chantier auront lieu en présence du représentant du :
e Maitre d'Ouvrage

Maitrise d'ceuvre

OPC

Bureau de contrble

CSPS

Chefs d'Entreprises.

Les rendez-vous de chantier seront hebdomadaires - La présence de chaque entreprise convoquée est obligatoire.
La liaison entre entreprises, la rédaction et la diffusion des comptes-rendus de chantier, seront réalisés par la
maitrise d'ceuvre et 'OPC.

2.9.3 Organisation du chantier

Chaque entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre a la Maitrise d'ceuvre, au
bureau de contréle et au coordonnateur SPS de remplir leurs missions.

2.9.4 Installations de chantier

Les installations de chantier seront phasées.
Des plans de phasage et un planning prévisionnel sont annexés au DCE.

L'entreprise du lot 01 GROS-CEUVRE/DEMOLITIONS/INSTALLATIONS DE CHANTIER établit, avant démarrage
de toute intervention, un plan d'installation de chantier indiquant :
e Les accés au chantier (véhicules et piétons)
e Les modalités de cloture
e limplantation des zones de cantonnement pour les salariés et les travailleurs indépendants (baraques,
vestiaires, réfectoires, sanitaires)
e Les voies d'acces piétonnes pour accéder a pied propre jusqu'a la zone de cantonnement
¢ L'implantation des bureaux de chantier en y incluant le bureau de la maitrise d'ceuvre et une salle de
réunions
e L'implantation de la plate-forme déchets (les bennes a déchets de chantier mises a la disposition des
entreprises)
e La position des branchements de chantier

L'entreprise du lot 01 GROS-CEUVRE/DEMOLITIONS/INSTALLATIONS DE CHANTIER complétera ce plan
d'installation de chantier, a I'avancement des travaux, en précisant les éléments suivants :
¢ L'implantation des aires d'aménagement des bureaux et ateliers
L'implantation des voies de circulation a l'intérieur du chantier
L'implantation des zones de stockage
L'implantation des engins de manutention -survol des grues
L'implantation des ateliers et aires de travail spécifiques
Les modifications envisagées.

L'entreprise du lot 01 GROS-CEUVRE/DEMOLITIONS/INSTALLATIONS DE CHANTIER organise linstallation de
chantier en respectant les modalités suivantes :
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e Utiliser les baraquements compatibles les uns avec les autres de maniére a ce que la zone
cantonnement puisse étre la plus homogéne possible et s'inscrire dans la surface qui sera définie en
relation avec le maitre d'ouvrage , le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS.

La remise en état des zones occupées en fin de chantier ainsi que les pelouses et plantations qui auraient pu étre
endommagées est a la charge de l'entreprise du lot 01 GROS-CEUVRE/DEMOLITIONS/INSTALLATIONS DE
CHANTIER.

Les installations de chantier seront conformes aux mesures d'organisation arrétées par le maitre d'ceuvre et le
coordonnateur SPS suivant PGC.

2.9.5 Installations communes

Rappel des dispositions du CCP :

Nature Lot

Fournlt,tljre etlpose des cI_otures de chantier et entretien et adaptation Suivant PGC
selon I'évolution du chantier
Fourniture et pose des C|(’)I,SOHS. intérieures provisoires d’isolement de Suivant PGC
la zone chantier/reste de I'établissement
Fourniture et pose dun escalier extérieur d’accés aux toitures, .

A . ; ; - Suivant PGC
création de points d’ancrage en toiture pour les approvisionnements
Fourniture et pose du panneau de chantier Suivant PGC
Constat d’huissier contradictoire (batiments, VRD, mitoyens) Suivant PGC
Installations de signalisation _pour le chantier (panneaux divers, Suivant PGC
marquages au sol, feux stops éventuels...)
Installations communes de sécurité et dhygiéne (sanitaires,
vestiaires, réfectoire, infirmerie) en fonction de la réglementation et de Suivant PGC
I'effectif TCE
Installations spécifiques de réunion de chantier (salle de réunion,
tables et chaises pour 15 personnes, armoire de rangement pour Suivant PGC
plans, piéces techniques, PGC, registre journal)
Installations d’éclairage pour le chantier Suivant PGC
Installation et entretien du réseau provisoire d’électricité y/c
branchement EDF de chantier pour les besoins du chantier, des Suivant PGC
installations communes et installations spécifiques
Installation et entretien du réseau provisoire d’eau potable y/c hors gel Suivant PGC
Installation réseau d’électricité chantier provisoire (armoire de chantier
et éclairage intérieur du chantier) a partir de I'armoire générale du Suivant PGC
chantier
Réseau intérieur d’eau potable a partir du compteur chantier Suivant PGC
Evacuation provisoire des eaux de pluie recues par les installations
communes ou pour le chantier y/c frais de raccordements éventuels Suivant PGC
au réseau public et aménagements des zones de stockage
Exécution des évacuations et branchements provisoires a I'égout
EU/EV pour les installations communes ou pour le chantier y/c frais de Suivant PGC
raccordement éventuels au réseau public
Consommations de fluides (eau, électricité, téléphone de chantier...) Suivant PGC
nécessaires au chantier, aux installations communes et aux
installations spécifiques de réunion de chantier

Dépenses d'entretien
Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix du lot
correspondant, étant précisé qu'incombent au lot 01 GROS-CEUVRE/DEMOLITIONS/INSTALLATIONS DE
CHANTIER

» Les charges temporaires de voirie et de police.

» Les frais de gardiennage du chantier, d'ouverture et de fermeture provisoire des batiments.
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Pour le nettoyage du chantier:

» Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est chargé.

» Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation des emballages.

» Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations qu'il
a salies ou détériorées.

» L'entrepreneur titulaire du lot n°01 GROS-CEUVRE/DEMOLITIONS/INSTALLATIONS DE CHANTIER a la
charge d’assurer I'entretien et le nettoyage des installations communes.

Approvisionnement et gestion des bennes, ainsi gue dépenses liées aux déchets de chantier :
Pendant la phase Chantier: L'intégralité de cette prestation est a la charge du LOT 01 GROS-
CEUVRE/DEMOLITIONS/INSTALLATIONS DE CHANTIER.

2.9.6 Clobtures de chantier

Le chantier sera cldturé par une cléture composée de barriéres grillagées de hauteur 2,00m minimum fixés sur
plots en béton armé et fixées entre elles afin d’éviter tout risque de dépose de celles-ci.

Ces clétures seront équipées de portails et portillons fermant a clé.

Les modalités d'installations et de raccordement seront conformes aux mesures d'organisation arrétées par le
maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS

2.9.7 Sécurité de chantier

Chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui concerne ses travaux et se
conformera aux dispositions collectives et individuelles prévues par le coordonnateur SPS dans son PGCSPS.

2.10 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

2.10.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de
premiere qualité en 'espéece indiquée.

Les matériaux, quels gu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
gue des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

2.10.2 Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modeles, indiqués ci-aprés dans le
CCTP avec la mention « ou équivalent », ne sont donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

2.10.3 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre
la responsabilité.
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Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

2.10.4 Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, l'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique, et il devra toujours étre en mesure, a la
demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire, a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2.11 RESERVATIONS - PERCEMENTS - REBOUCHAGES - SCELLEMENTS - RACCORDS, ETC.

2.11.1 Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la compléete et parfaite
finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage
par l'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant formellement
interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou & la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a
la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres maconneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs
des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.

Les pénalités de retard prévues au CCAP seront appliquées aux corps d’état qui n’auront pas remis a temps leurs
plans de réservation.

2.11.2 Réservations au coulage et /ou ala préfabrication

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous,
gaines, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués le cas
échéant, établiront des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles
concernant ces réservations.

Ces plans de réservations devront étre transmis a I'entrepreneur de gros ceuvre, dans le délai fixé, avec copie au
maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur de gros ceuvre, sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui auront
été remis.
La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc. nécessaires pour les

réservations sera a la charge de l'entrepreneur de gros ceuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros ceuvre
conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maitre d'ceuvre toute
inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.
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Toutes les réservations qui n‘auraient pas été effectuées au coulage ou a la préfabrication seront obligatoirement
exécutées par le gros ceuvre et les frais en seront supportés :
e par I'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservations serait incomplet ou
inexact ;
. par I'entrepreneur de gros ceuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.

2.11.3 Percements dans des maconneries et ouvrages autres gue béton

Les percements dans tous les murs en maconnerie ainsi que dans les cloisons et ouvrages autres qu'en béton
seront exécutés par les entrepreneurs concernés.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis & des contraintes importantes, I'entrepreneur devra
obtenir I'accord du maitre d'ceuvre avant d'exécuter ses percements.

2.11.4 Tranchées - Gaines - dans des maconneries et cloisons
Mémes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la
demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi
opposée du matériau creux.

2.11.5 Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure
du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010m environ en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

2.11.6 Rebouchages
Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et I'arasement.

2.11.7 Fourreaux
Les fourreaux seront soit en tube acier peint antirouille, soit en PVC.

lls seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf dans le cas
ou, pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage dans la
mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de l'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, I'espace entre
le tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement phonique.
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2.11.8 Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (maconnerie -
platrerie - carrelage - revétements minces - peinture - etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne
devra étre visible, etc.

2.11.9 Remarques particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé

Dans le cas ou, par suite de madifications intervenues apres réservation, des percements seraient nécessaires
dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserve de répondre aux conditions
suivantes :
e accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contréle et de
I'entrepreneur de gros ceuvre ;
e exécution par I'entrepreneur de gros ceuvre ;
e exécution, dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton d'un dosage
équivalent a celui du béton exécuté. Dans le cas ou un entrepreneur procéderait a des rebouchages ne répondant
pas a cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par I'entreprise de gros ceuvre aux frais de
I'entrepreneur en cause.

2.11.10 Respect des isolements phonigues

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront
veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement phonique de la
paroi.

2.12 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION - SECURITE INCENDIE

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation sécurité incendie, I'entrepreneur devra assurer
et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le procés-
verbal d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

2.13 PROTECTION DES OUVRAGES NEUES

L’entrepreneur devra assurer la protection de ses revétements de sols jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois
ou par tout autre moyen efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place
d'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique, parguets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers, ou plus particulierement le nez de marche devra
étre protégé.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une bande de
papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui du fait de leur position risquent
d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes
par des petits liteaux fixés par pointes.

1710- ADP/PRO/DCE — CCTP lot 00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS —indice 0 du 6 décembre 2017
Page 18/38



OPERATION : RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D'UNE ANCIENNE USINE POUR ACCUEILLIR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE CASTELNAU-DE-MEDOC - Mairie - 20, rue du Chateau — 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
ARCHITECTE. : Bernard PIZON Architecte D.P.LG (tél 05.56.78.77.26 — fax 05.56.91.36.96— mobile : 06.62.15.12.91 - email : bernard.pizon@free.fr)

BET FLUIDES BETEL - 1, allée de la Gare — 33770 SALLES (tél : 05.56.78.05.33 — 06.06.70.40.92 — email : sarlbetel@orange.fr)
BET STRUCTURES: IBC - 1, avenue de la Marne — 33400 TALENCE (tél : 05.57.80.26.72 — fax 05.57.89.28.63 — email : ibc.bet@orange.fr)
PHASE : APD-PRO-DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DOCUMENT : CCTP - lot 00 - Prescriptions communes & tous les lots

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour
toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage Iéger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par I'entrepreneur.

2.14 NETTOYAGE DE CHANTIER

Les sols seront livrés par le gros ceuvre aux entrepreneurs de second ceuvre parfaitement nettoyés, exempts de
toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux
dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des
sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas de I'emplacement
prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagade, mais ils devront toujours étre sortis
soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet.

De plus, et a raison d'une fois par mois au minimum, I'entrepreneur de gros ceuvre devra effectuer un nettoyage et
balayage général de la construction.

Seront également a la charge du gros ceuvre le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du
chantier.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur, le gros ceuvre ayant en plus a
sa charge le nettoyage mensuel.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage pourront a
tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise extérieure de leur
choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par l'entrepreneur en cause ou, dans le cas
ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

2.15 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier par I'entrepreneur, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de
l'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
e chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra
les emplacements correspondants en état a ses frais ;
o l'entrepreneur de gros ceuvre aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier cf PGCSPS;
e cet entrepreneur aura également & enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de
chantier, etc. réalisés par ses soins en début de chantier cf PGCSPS.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition
de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de
tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.16 PASSERELLES - PROTECTIONS — ETC. DES TRANCHEES

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge, dans le cadre des prix de son marché, I'amenée, la mise en place,
la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des tranchées de
canalisation, notamment :

- toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas ;

- toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

- la signalisation de jour et de nuit ;
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et tous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

3. SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DANS EXISTANTS

3.1 PROTECTION DES EXISTANTS

3.1.1 Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes
précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants
contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés
pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des travaux
prévus :
e les revétements de sols et plus particulierement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que
ceux en marbre ou pierre, le cas échéant;
e les escaliers et plus particulierement ceux en bois, et ceux avec revétements textile et moquette ;
e les ouvrages en bois apparent, le cas échéant ;
e les appareils sanitaires et robinetteries.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.

3.1.2 Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de l'importance des travaux et de I'état de
conservation des existants.

lls pourront étre, selon le cas, des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par
films plastique, des écrans antipoussiére, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant
nécessaires.

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres ouvrages.

Les ouvrages de protection communs seront & mettre en place par I'entrepreneur de gros ceuvre ou a défaut par
un entrepreneur principal désigné par le maitre d'ceuvre.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le
maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent insuffisantes,
d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés puissent
étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise en début de
travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

3.1.3 Travaux réalisés en immeuble inoccupé

Les travaux seront réalisés en immeuble inoccupé.
La zone de travaux sera correctement isolée, les approvisionnements et acces des ouvriers sur le chantier seront
réalisés suivant les prescriptions du PGCSPS.
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3.1.4 Prises en charge des frais
Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge des
entreprises dans les conditions suivantes :

e les frais de toutes les protections seront a la charge de toutes les entreprises intervenant a l'intérieur du
batiment, au prorata du montant de leurs marchés respectifs.

3.1.5 Mesures de conservation des abords
Les abords des batiments et plus particulierement les espaces plantés devront étre sauvegardés en leur état.

Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux, d'échelles,
etc., devront prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés.

3.1.6 Nettoyages
En complément aux prescriptions relatives aux nettoyages, il est précisé que :
e le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet ;
o les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et & mesure et au minimum tous les
SOirs ;
e en fin de travaux, l'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le
passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier restituer les existants dans le méme état de propreté que celui
dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise, sauf les frais des nettoyages en fin de travaux qui
seront a la charge des entreprises étant intervenues a l'intérieur du batiment, au prorata du montant de leurs
marchés respectifs.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le
maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable,
sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et aux frais de ce dernier.

3.1.7 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserveés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements,
etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la
nature de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

3.1.8 Travaux de démolition d'ouvrages en béton armé

Lors de travaux de démolition de béton armé, les entrepreneurs devront prendre toutes mesures nécessaires pour
réduire au maximum les nuisances de voisinage.

Les ouvrages en béton armé devront étre démolis par des pinces a béton qui broient le béton en petits morceaux
ou par tout autre outillage obtenant le méme résultat.

Les chutes d'ouvrages entiers seront évitées pour supprimer les chocs et les risques de vibrations dans le sol.
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3.1.9 Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

lls seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements
qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de
son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enléevement du chantier.

3.1.10 Echafaudages - Agrés - Protections - Etc.

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agres, etc., nécessaires pour réaliser les
travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous autres nécessaires pour assurer
la sécurité.

3.1.11 Emploi de gros engins mécaniques

Compte tenu des conditions du chantier, l'attention de I'entrepreneur de gros ceuvre est attirée sur le risque que
pourrait éventuellement présenter |'utilisation de gros engins pour I'exécution de certains travaux.

A ce sujet, il est formellement spécifié que I'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :
e causer des vibrations telles qu'elles seraient perceptibles dans les constructions voisines ;
e entrainer par suite des manceuvres et des vibrations des désordres, si minimes soient-ils, aux existants.

3.1.12 Nuisances de chantier

Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :
e les bruits de chantier ;
e les poussiéres générées ;
e la géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier ;
e les salissures des voies publiques.

3.1.13 Stockage de matériaux sur les planchers existants
Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra étre établi sur les planchers existants.

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a leur
avancement normal, il appartiendra a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers
existants prennent une fleche, si minime soit-elle.

En cas de non-respect par I'entrepreneur de cette prescription, le maitre d'ceuvre pourra immédiatement prendre
les mesures qui s'imposent, aux frais de I'entrepreneur responsable.
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3.1.14 Prescriptions particuliéres aux travaux de gros ceuvre dans existants

Pour I'exécution des travaux de reprises en sous-ceuvre, de percement de baies, etc., I'entrepreneur de gros
ceuvre devra prendre toutes dispositions et précautions nécessaires pour éviter tous désordres, si minimes soient-
ils, aux ouvrages existants.

Il devra notamment :
e  exécuter tous étaiements et étrésillonnements avant les travaux ;
e  procéder aux reprises par petites parties ;
e obtenir un serrage parfait des nouvelles magonneries sous celles existantes par mise en ceuvre de
coins de serrage ou par tout autre procédé.

Il est bien entendu que I'entrepreneur aura a supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaitraient
sur les ouvrages existants en cours d'exécution des travaux ou apres finition de ceux-ci.

Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix forfaitaire du corps
d‘état gros ceuvre.

3.1.15 Maintien en état des voies, réseaux, etc.

L'entrepreneur du lot Gros-ceuvre sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures, et
installations de toutes natures, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait faire
procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de méme permettre le
passage de la circulation générale ou locale, I'exécution des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux
superficielles.

Cet entrepreneur devra dans tous les cas prévenir les propriétaires fermiers ou concessionnaires intéressés et
signaler suffisamment t6t au maitre de l'ouvrage les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu de
solliciter des pouvoirs publics. Il devra, a ses frais, assurer le placardage de ces textes et mettre en place la
signalisation correspondante.

Ledit entrepreneur ne saurait se prévaloir & I'encontre de la responsabilité du présent article des renseignements
qui pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier de consultation qui sont réputés n'étre fournis qu'a titre
indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.

L'entrepreneur susvisé fera, le cas échéant, son affaire de la répartition des frais découlant des obligations du
présent article, entre les différents entrepreneurs intervenant sur le chantier en fonction de leur responsabilité
guant a la cause de ces frais.

3.1.16 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de
l'ouvrage, au plus tard le cinquiéme jour aprés la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
e chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra
les emplacements correspondants en état a ses frais ;
o l'entrepreneur de gros ceuvre aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier cf PGCSPS;
e cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de

chantier, etc., réalisés par ses soins en début de chantier cf PGCSPS.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition
de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de
tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
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3.1.17 Réservations - Trous — Scellements — Fourreaux - Rebouchages

3.1.17.1 Réservations et trous dans structure créée

Pour les réservations dans les planchers, murs béton et magonnés supérieures ou égales a 20 x 20 cm a la charge
du lot 01 GOlInstallations de chantier si celles-ci lui sont données a temps par les autres corps d’état. Les
entreprises des lots techniques devront vérifier et valider les réservations faites par le corps d’état Gros ceuvre.

Pour les réservations dans les planchers, murs béton et magonnés inférieures a 20 x 20 cm a la charge de chaque
lot concerné y compris renforts éventuels sur ouverture.

Il est précisé qu’aucun percement, aprés coup dans les ouvrages porteurs en béton armé, ou dans les
maconneries apparentes, ne sera autorisé.

En début de chantier, et autant de fois que nécessaire en cours de chantier, les entrepreneurs de chaque corps
d'état devront donner, en temps voulu, a ou aux entrepreneurs des corps d'état intéressés, toutes les indications
concernant les sujétions dues a leur propre travail, en particulier : les percements, trous, aménagements de niches,
trémies, implantation de macgonnerie, raccords de toute nature. etc...

lls devront veiller personnellement a I'exécution de ces travaux sans que le Maitre d'ceuvre ait a intervenir.

3.1.17.2 Réservations et trous dans batiment existant

Tous les percements dans les planchers, les murs ou les cloisons nécessaires a la bonne exécution de ses travaux
seront a la charge de chaque corps d’état et exécutés sous la surveillance du corps d’état Gros ceuvre. Les
renforcements de structure éventuels demandés par le bureau de contrble seront a la charge de chaque corps
d’état pour les percements dont il a la charge.

Seuls les percements indiqués sur les plans Gros ceuvre dans les planchers et murs en maconnerie et les
passages de réseaux indiqués sur les plans des lots chauffage-Ventilation-Plomberie Sanitaires et
Electricité sont a la charge du corps d’état Gros ceuvre (trémies, gaines, ouvertures dans murs).

En début de chantier, et autant de fois que nécessaire en cours de chantier, les entrepreneurs de chaque corps
d'état devront donner, en temps voulu, a ou aux entrepreneurs des corps d'état intéressés, toutes les indications
concernant les sujétions dues a leur propre travail, en particulier : les percements, trous, aménagements de niches,
trémies, implantation de macgonnerie, raccords de toute nature. etc...

lls devront veiller personnellement a I'exécution de ces travaux sans que le Maitre d'ceuvre ait a intervenir.

3.1.17.3 Fourreaux

Toutes les canalisations traversant des parois en maconnerie de quelque nature que ce soit, ou en béton, devront
étre protégées par un fourreau de diameétre approprié faisant saillie de part et d'autre :

e d'une paroi verticale : 0,01 m

e d'un plancher : 0,10 m au-dessus et 0,01 m. au-dessous.

L'espace entre la canalisation et le fourreau sera bourré a I'aide de matériaux coupe feu, isophonique, fermé par
un joint silicone d'étanchéité a chaque extrémité.

3.1.17.4 Rebouchages des structures créées

Les rebouchages et calfeutrements des réservations dans les planchers, murs béton et magonnerie pour
réservation supérieures ou égales a 20 x 20 cm seront réalisés par I'entreprise du corps d’état Gros ceuvre et a la
charge de I'entreprise demandeuse.

Les rebouchages et calfeutrements des réservations dans les planchers, murs béton et magonnerie pour
réservation inférieures a 20 x 20 cm seront réalisés par I'entreprise qui effectue la réservation.

1710- ADP/PRO/DCE — CCTP lot 00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS —indice 0 du 6 décembre 2017
Page 24/38



OPERATION : RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D'UNE ANCIENNE USINE POUR ACCUEILLIR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE CASTELNAU-DE-MEDOC — Mairie - 20, rue du Chéteau — 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

ARCHITECTE. : Bernard PIZON Architecte D.P.LG (tél 05.56.78.77.26 — fax 05.56.91.36.96— mobile : 06.62.15.12.91 - email : bernard.pizon@free.fr)
BET FLUIDES BETEL - 1, allée de la Gare — 33770 SALLES (tél : 05.56.78.05.33 — 06.06.70.40.92 — email : sarlbetel@orange.fr)

BET STRUCTURES: IBC - 1, avenue de la Marne — 33400 TALENCE (tél : 05.57.80.26.72 — fax 05.57.89.28.63 — email : ibc.bet@orange.fr)

PHASE : APD-PRO-DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DOCUMENT : CCTP - lot 00 - Prescriptions communes & tous les lots

Toute les trémies seront rebouchées par le corps d’état Gros ceuvre et a tous les niveaux.
Les calfeutrements d’huisserie et batis de menuiseries seront réalisés par le corps d’état Gros ceuvre.

Suivant la nature des matériaux, les scellements et calfeutrements dans les cloisons et parois en autre matériau
que béton et agglos pleins seront exécutés au mortier de ciment ou au platre, y compris finition par les entreprises
intéressees.

Dans le cas de scellements, calfeutrements ou raccords jugés défectueux par le maitre d'ceuvre, le travail exécuté
sera démoli et refait par I'entreprise de Gros ceuvre sauf pour les raccords sur ouvrages en plaques de platre
réalisés par l'entreprise du lot Platrerie et les raccords de sols plastiques, carrelage et de faience réalisés par
I'entreprise du lot spécialisé, 'ensemble aux frais exclusifs de I'entreprise responsable.

3.1.17.5 Rebouchage dans batiments existants

Tous les rebouchages et calfeutrements des réservations dans les planchers, mur béton et magonnerie seront a la
charge des entreprises qui ont réalisés les réservations.

Le rebouchage des percements indiqués sur les plans Gros ceuvre seront a la charge du corps d’état Gros ceuvre
(trémie, gaine, ouverture dans murs)

Le calfeutrement d’huisserie et batis de menuiserie seront réalisés par le corps d’état Gros ceuvre.

Tous les trous et trémies non réutilisables apres les travaux de dépose et de démolition seront rebouchés par le
corps d’état Gros ceuvre.

3.1.17.6 Scellements

Les scellements a l'aide d'appareils mécaniques, pistolets, etc... ne pourront étre utilisés qu'aprés accord du Maitre
d'ceuvre et du Bureau de Contrdle.

Les scellements pourront étre effectués a l'aide de mortier de ciment, ciment rapide, résine ou platre, selon la
nature du support et l'implantation du scellement.

Les pieces de bois recevront obligatoirement, avant scellement, une couche de protection adaptée sur les faces
destinées a étre dissimulées.

Les parties métalliques scellées au platre seront protégées a minima par une couche d'antirouille.

Les éléments aluminium et acier inox recevront une protection avant scellement.

Il pourra étre interdit d'effectuer certains scellements dans des pieces de structure.

L'entreprise concernée devra alors assurer a ses frais la modification de ses ouvrages ou la création des éléments

supports particuliers pour permettre la bonne stabilité des ouvrages.

3.1.17.7 Raccords
Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictcement de méme nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne
devra étre visible, etc.

3.1.17.8 Raccords de peinture et de papiers peints

Sur les parois et plafonds conservés dans leur état actuel :
e les raccords de peinture seront a la charge de I'entrepreneur, ainsi que les raccords de papier peint ; a
défaut de papier peint d'origine disponible, ceux-ci seront a réaliser par peinture d'un ton adapté ;
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3.1.18 Coupures, débranchements et réalimentations provisoires

Les coupures, débranchements et toutes les réalimentations provisoires pour les travaux (électricité, plomberie,
chauffage, ventilation, etc...) resteront réalisés et a la charge des lots techniques spécialisés.

Les certificats de consignation devront étre établis et diffusés par les lots techniques spécialisés.

3.1.19 Traits de niveaux et traces

Les repéres de niveau et tracés de construction seront assurés et entretenus par le lot 01 Gros-
oeuvre/lnstallations de chantier autant de fois qu’il sera nécessaire au cours du chantier.

Les tracés intérieurs, pour exécution des cloisons a la pose des huisseries seront exécutés par les lots concernés.

3.1.20 Etat des lieux

Dans le cas d'une prise en charge partielle des locaux un état des lieux contradictoire sera réalisé par la maitrise
d'ceuvre en présence de la maitrise d'ouvrage et du conducteur d'opération.

3.1.21 Plans des existants
Les plans des existants suivants sont annexés au dossier :

Liste des plans architecte

Etat des Lieux N° Echelle
Plan d’ensemble RdC PO.1 1/100°
Facades FO0.1 1/100°

Ces documents graphiques sont des documents graphiques contractuels.

3.1.22 Dimensions des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre
strictement indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre
indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au
contrble des dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, l'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de cotes qui
lui sont nécessaires.

3.1.23 Sortie et enlévement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au marché comprennent implicitement le ramassage, la descente ou la montée et la sortie
hors de la construction de tous les déchets, gravois, matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

llIs comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier.

Lieu de dépbt a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de I'entrepreneur.
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3.1.24 Bennes pour gravois et déchets

Il devra étre mis en place des bennes pour recevoir les gravois, emballages et autres petits déchets en
provenance des travaux, a I'exclusion :

des matériaux de démolition des toitures ;

des matériels sanitaires et de chauffage déposés ;

des menuiseries et protections déposées ;

des gravois des démolitions et maconneries extérieures ;

qui seront enlevés directement du chantier par les entrepreneurs respectifs.

Ces bennes devront étre remplacées au fur et a mesure de leur remplissage.
Ces bennes seront a installer aux emplacements a définir pendant la période de préparation.

L'installation et le remplacement de ces bennes seront a la charge de chaque entreprise.

4. BRUITS DE CHANTIER

4.1 RESPECT DE LA LEGISLATION ET DES REGLEMENTATIONS

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la Iégislation et
de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :
- loi no 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus,
relative a la lutte contre le bruit.

4.2 OBLIGATION DE RESULTAT
Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront tenus a une obligation de résultat.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que les niveaux de
bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le maitre d'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites
réglementaires, en cas d'infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions
nécessaires.

4.3 COUTS DES DISPOSITIONS A PRENDRE POUR RESPECTER LES DIFFERENTES REGLEMENTATIONS
EN MATIERE DE BRUITS DE CHANTIER

Ces colts restent a la charge de chaque entreprise, ils sont implicitement compris dans le prix du marché.

lls ne pourront en aucun cas étre portés au compte prorata, sauf dans le cas de mesures ou dispositions
collectives.

5. DECHETS DE CHANTIER

5.1 RESPECT DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION

Les déchets de chantier de béatiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la
I€gislation en vigueur a ce sujet, dont notamment :
e loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative & I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux ;
e loino 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement ;
e loi no 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu'aux installations
classées pour la protection de I'environnement. Loi complétant et modifiant les 2 précédentes ;
e loi no 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.
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Arrété préfectoral approuvé le 10 juin 2004 concernant les orientations définies dans le plan départemental de
gestion des déchets du BTP.

5.2 TRIDES DECHETS SUR CHANTIER

Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
e les déchets dangereux ;
e les déchets inertes ;
e les emballages.

Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

5.3 ENLEVEMENT DES DECHETS

Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils seront traités et
évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

o les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d'enfouissement de classe 1;

. les déchets inertes, en classe 3.

En ce qui concerne les emballages :
e les emballages ayant contenu des produits classés «dangereux» seront évacués en centre
d'enfouissement de classe 1 ;
e les autres emballages devront obligatoirement étre valorisés.

5.4 IMPUTATION DES FRAIS DE GESTION, DE TRAITEMENT ET D'ELIMINATION DES DECHETS

Tous les frais et colts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des déchets de
chantier sont a la charge des entrepreneurs participant au chantier.

Le marché de chacun des lots comprend un poste prévu au dossier de consultation rémunérant ces frais pour
chaque lot.
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6. ANNEXE 1 - BRUITS DE CHANTIER

6.1 TEXTES LEGISLATIES - REGLEMENTATION

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la législation et
de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

6.1.1 Législation
Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative a la
lutte contre le bruit.

6.1.2 Codes et reglement type
6.1.2.1 Code de la santé publigue

Application des articles R. 48-1 a R. 48-5 du décret n°95-408 du 18 avril 1995 et de l'arrété du 10 mai 1995 relatif
aux modalités de mesure.

6.1.2.2 Code des Collectivités territoriales

Application des articles L. 2212-2 et 2214-4 relatifs au constat et & la répression des bruits de voisinage, en
application du décret du 18 avril 1995 et de l'arrété du 10 mai 1995.

6.1.2.3 Reéglement sanitaire départemental type

Circulaire du 9 ao(t 1978 article 101-3 relatif a une autorisation et aux dispositions réglementaires a prendre pour
des travaux a exécuter dans des zones particulierement sensibles.

6.1.3 Autres textes officiels relatifs aux bruits de chantier

Décret n°69-380 du 18 avril 1969 relatif a l'insonorisation des engins de chantier abrogé par le décret n°95-79 du
23 janvier 1993, a titre transitoire, les arrétés d'application demeurent en vigueur ainsi que les sanctions pénales,
jusqu'a parution au fur et a mesure des arrétés d'application du décret n°95-79.
Arrété du 3 juillet 1979 modifié par les arrété du 6 mai 1982 et arrété du 2 janvier 1986 fixant le Code général de
mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, pris respectivement en application des
directives 79/113/CEE du 19 décembre 1978, 80/1051/CEE du 7 décembre 1981 et 85/405/CEE du 11 juillet 1985.
Arrétés pris en application du décret n°69-380 du 18 avril 1969 (remplacés au fur et & mesure par les arrétés
d'application du décret n°95-79 du 23 janvier 1995) :

- du 11 avril 1972 ;

- du 4 novembre 1975 ;

- du 26 novembre 1975 ;

- du 10 décembre 1975 ;

- du 7 novembre 1977.
Directive 84/532/CEE du Conseil du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres, relative aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier.
Arrété du 20 aodt 1985 relatif au respect de I'environnement extérieur.
Arrétés du 2 janvier 1986, abrogés par l'arrété du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux
matériels et engins de chantier.
Arrété du 18 septembre 1987 modifié, remplacé par l'arrété du 12 mai 1997 relatif & la limitation des émissions
sonores des pelles hydrauliques, des pelles a cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-
pelleteuses.
Décret du 21 avril 1988 relatif a la protection des travailleurs - bruits des machines.
Circulaire du 7 juin 1989 relative aux bruits de voisinage.
Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par larticle 2 de la loi no 92-1444 du
31 décembre 1992 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation.
Décret du 18 avril 1995
Arrété du 10 mai 1995 - arrété d'application du décret relatif aux pouvoirs des communes pour constater et
réprimer les bruits de voisinage.
Arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.
Décrets et arrétés du 20 octobre 1995 relatifs aux bruits.
Circulaire du 27 février 1996 relative a la lutte contre les bruits de voisinage et présentant la panoplie
réglementaire compléte.
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Arrété du 12 mai 1997, pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant les dispositions
communes applicables aux matériels et engins de chantier, relatif a la limitation des émissions sonores :

- des motocompresseurs ;

- des groupes électrogenes de puissance ;

- des groupes électrogenes de soudage ;

- des grues atour ;

- des marteaux-piqueurs et des brise-béton ;

- des pelles hydrauliques, des pelles a cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-

pelleteuses.

6.1.4 Normes

Acoustique : NF ISO 6393.
Mesurage du bruit aérien émis par les engins de terrassement
- NFISO 6394 ;
- NFISO 6395;
- NFISO 6396.
Caractéristiques et mesurage des bruits de I'environnement : NF S 31-010 et ses annexes.

6.1.5 Recommandations de la commission centrale des marchés

La CCM a établi la recommandation T1-91 dénommée « Recommandation aux maitres d'ouvrages publics » pour
assurer le bon aspect et la propreté des travaux en site urbain.

Ce document d'une portée générale traite essentiellement les nuisances au voisinage des chantiers concernant
circulation, salissures, bruits, poussieres, etc.

Ce document est cité ici a titre de conseils aux entreprises, il n'a aucun caractére contractuel.

Ce document, pour sa partie concernant les bruits de chantier, est piéce contractuelle.

6.1.6 Document pouvant étre consulté

Un groupe de travail initi¢ par le CSTB fin 1995 sur le bruit de chantier a mis au point une plaquette de
sensibilisation du maitre de I'ouvrage, « Bruits de chantier », dont la rédaction finale a été assurée par la mairie de
Paris.

La direction de I'habitat et de la construction (ministere du Logement) participe a sa publication et a sa diffusion, en
partenariat avec 'ADEME lle-de-France.

6.2 RAPPEL ET RESUME DES TEXTES ESSENTIELS

6.2.1 Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992

Appelée « loi bruit », cette loi est relative a la lutte contre le bruit, prévoit dans son article 2 que tous les objets
susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées doivent étre insonorisés et homologués. Le décret
d'application n°95-79 du 23 janvier 1995, concernant les objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation, renvoie
a des arrétés le soin de fixer, catégorie par catégorie de matériels, les niveaux limites admissibles et la mesure
correspondante.

Les nouvelles dispositions concernent principalement les contréles et surtout les sanctions, lesquelles sont
notablement renforcées, car il est désormais possible de saisir les matériels non conformes. L'article 6 de la loi
spécifie que les activités bruyantes, permanentes ou temporaires, peuvent faire I'objet de prescriptions générales
en matiére de bruits émis ou étre soumises a autorisation si elles présentent des dangers ou sont susceptibles de
provoquer des troubles aux personnes ou de porter atteinte a I'environnement.

L'arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage spécifie que les mesures des
niveaux de bruits doivent étre effectuées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A et sur
une durée d'au moins 30 minutes, laquelle devant comprendre des périodes de présence du bruit particulier et du
bruit résiduel seul.

Le ministére de I'Environnement devait préparer un décret dans le cadre de la « loi bruit» ce décret devant
encadrer la production de bruit sur les chantiers et fixer des limites réglementaires. Mais, compte tenu du contexte
économique et politique, il a été décidé au niveau gouvernemental de surseoir a la publication de ce décret (sur la
procédure d'autorisation en application de Il'article 6 de la « loi bruit »).

Cette décision concerne toutes les installations visées par la loi, en particulier les chantiers. Elle a, entre autres,
pour conséquence de supprimer les études d'impact qui étaient associées au régime des autorisations.
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L'orientation retenue actuellement serait la publication d'un texte général, ne faisant pas référence au régime
d'autorisation, qui serait applicable aux matériels, aux installations de chantier, sans étre spécifique a l'activité de
construction.

Enfin, I'étiquetage des performances acoustiques des matériels de chantier homologués sera de nature a jouer un
réle actif dans la maitrise des nuisances sonores.

6.2.2 Réglementation européenne

La réglementation européenne ne concerne que certaines catégories d'engins et se substitue pour celles-ci a la
réglementation francaise. A terme et en fonction de I'élaboration de nouvelles directives, la réglementation
européenne se substituera totalement a la réglementation nationale. Il existe ainsi aujourd’hui en France une
procédure frangaise d’homologation des engins et une procédure européenne, qui different sensiblement.

6.2.3 Travaux exécutés dans des zones particulierement sensibles

Le reglement sanitaire départemental type (circulaire du 9 ao(t 1978) indique dans son article 101.3 que « devront
faire l'objet d'une autorisation et de dispositions réglementaires prises par l'autorité locale les travaux exécutés de
jour et de nuit dans des zones particulierement sensibles du fait de la proximité d'hdépitaux, d'établissements
d'enseignement et de recherche, de créches, de maternités, de maisons de convalescence et de retraite ou autres
locaux similaires. Dans ce cas, pourront étre désignés par l'autorité locale un emplacement particulierement
protégé pour les engins ou des dispositifs d'utilisation ou de protection visant a diminuer l'intensité du bruit qu'ils
émettent ».

6.2.4 Constat et répression des bruits de voisinage

Applications de l'arrété préfectoral et/ou de l'arrété municipal (quand ils existent) et du décret 95-408 du 18 avril
1995 par les inspecteurs de salubrité, par la DDASS, par la gendarmerie et par les agents des collectivités
territoriales et ceux définis dans l'article 21 de la « loi bruit ». Dans l'attente du décret spécifique, les dispositions
de l'article R. 48-5 du Code de la santé publique sont applicables.

Le décret sur les procédures comportera un avis obligatoire du maire ; le préfet pourra y soumettre des activités
méme non incluses dans la nomenclature.

6.2.5 Norme NS S 31-010

Le décret n°95-408 du 18 avril 1995 et son arrété d'application du 10 mai 1995, relatifs au bruit de voisinage,
mentionnent explicitement que la méthode de mesure est celle retenue par la norme NF S 31-010.

6.2.6 Infractions sur les chantiers

La circulaire du 27 février 1996, relative a la lutte contre les bruits de voisinage, précise que les infractions des
chantiers en la matiere doivent étre caractérisées par le dépassement de I'émergence prévue par l'article R. 48-4
du Code de la santé publique (cela nécessite une mesure acoustique) et le non-respect des regles sur les
conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes.

6.3 PRESCRIPTIONS ESSENTIELLES CONCERNANT LES BRUITS DE CHANTIER

6.3.1 Obligations de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera tenu a une obligation de résultat.

Il devra prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour que les niveaux de bruits
aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le maitre de l'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites
réglementaires, en cas d'infractions I'entrepreneur devra immédiatement prendre les dispositions qui s'imposent.

6.3.2 Contrdles permanents dans les cas sensibles

Dans le cas ou le chantier se trouve trés proche d'un environnement sensible, le contr6le des niveaux des bruits
de chantier devra étre permanent.

Ce contrble permanent pourra étre réalisé par la mise en place de capteurs sur la fagade du batiment sensible, qui
vérifient en permanence que le niveau sonore ne dépasse pas le niveau réglementaire.
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6.3.3 Chantiers de voiries - tranchées pour réseaux urbains

Toutes dispositions devront étre prises pour coordonner les travaux pour les différents réseaux et ainsi réduire la
durée des nuisances.
Il est signalé a ce sujet que de nombreuses conventions ont déja été signées dans ce but a I'échelle locale dans
I'esprit d'un précédent protocole de coordination des travaux datant de février 1996.
Ces conventions ont été passées entre :

- EDF-GDH;

- France Télécom ;

- Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

- Syndicat professionnel des entreprises gazieres non nationalisées ;

- Association nationale des régies de services publics et d'organismes constitués.

6.3.4 Sanctions

Des sanctions peuvent étre prises contre I'entrepreneur, fixées par le décret du 18 avril 1995 sur la lutte contre les
bruits de voisinage, lorsqu'il est porté atteinte a la tranquillité des riverains.
Les sanctions pécuniaires sont entierement a la charge de I'entrepreneur.

6.3.5 Colts des dispositions a prendre pour respecter les différentes réglementations en matiére de bruits
de chantier

Ces colts restent a la charge de I'entreprise, ils sont implicitement compris dans le prix du marché.

6.4 SOLUTIONS OPERATIONNELLES CONCERNANT LES BRUITS DE CHANTIER

6.4.1 Pendant |a période de préparation

La préparation du chantier permet des progres trés importants. De fait, il est possible, méme facile, d'inclure le
probléme du bruit dans une réflexion qualité sur le chantier, au méme titre que la sécurité, par exemple.

Le premier bénéfice de ce type de démarche est d'éviter les travaux inutiles de type reprise ou destruction
d'ouvrages, toujours colteux, difficiles et bruyants : ils nécessitent souvent la mise en place d'un compresseur et
d'un marteau pneumatique ou d'une scie a diamants. Un chantier « zéro bruit » sera avant tout un chantier « zéro
reprise ».

Les autres idées qui peuvent se dégager, notamment pendant la phase de préparation de chantier, seront simples
et organisationnelles : éviter de poster la centrale a béton a coété d'une zone sensible, éviter de percer pendant les
horaires ou cela géne le plus, etc.

Ainsi, maitriser les nuisances acoustiques générées vis-a-vis du personnel du chantier et de son voisinage peut
étre obtenu en supprimant les bruits « non nécessaires » : les bruits de marteaux-piqueurs pour le piquage des
erreurs de bétonnage, les coups de masse pour nettoyer les cuves ou trémies des centrales a béton mal
entretenues, les bruits issus d'utilisations inadaptées des engins et matériels, ainsi que les coups de marteau pour
desserrer les écrous a ailettes des banches, qui peuvent étre remplacés par des écrous vissés.

Pour chacun de ces points, on peut faire des scénarios : « Que puis-je faire pour améliorer cette solution ? Une
solution de remplacement est-elle plus avantageuse ? » Bien sdr, ces analyses comparatives se doublent d'une
approche économique. Généralement, il est possible de faire des progrés sensibles en adaptant tel ou tel mode
opératoire. Notons que le critere économique n'est pas le seul pertinent. En effet, le bruit fait partie du chantier, au
méme titre que son activité. Le message de réduction du bruit peut parfois étre difficile a faire passer sur le
chantier, et ce sujet doit faire I'objet de sensibilisations soigneuses.

La maitrise de ces nuisances, qui implique un effort de sensibilisation du personnel d'encadrement et d'exécution
des taches, n'entraine pas dans la plupart des cas des surco(ts et va dans le sens de I'amélioration de la qualité et
des délais de réalisation des travaux.

6.4.2 Sensibilisation et suivi du personnel

La communication associée a la mise en ceuvre d'actions de réduction des nuisances en conditionne largement
l'efficacité. Les gestes qui en découlent sont nouveaux et parfois inhabituels, aussi la sensibilisation et la formation
du personnel a ces nouvelles préoccupations et pratiques sont fondamentales. Investis d'une nouvelle charge
gu'ils peuvent ressentir comme une contrainte supplémentaire, il faut les responsabiliser et les valoriser par la
plus-value qu'ils apportent.
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6.4.3 Matériel

Il faut chercher a réduire en priorité les niveaux du bruit généré par les engins et matériels trés bruyants. Ainsi, les
engins et matériels pneumatiques ont souvent été remplacés par leurs équivalents électriques, ce qui supprime les
compresseurs a moteur thermique, source de bruit continue et importante en I'absence d'insonorisation. S'ils
présentent un surcolt notable a l'achat et présentent des probléemes d'utilisation par temps de pluie, on a
cependant pu, dans le cas des vibreurs par exemple, abaisser I'émission sonore au poste de travail et ils sont plus
maniables.

Par allleurs, les engins et matériels utilisés pour le chantier peuvent étre insonorisés. Cela a notamment été le cas
des marteaux-piqueurs, ainsi que des centrales a béton.

Les fabricants d'engins et de matériels de chantier maodifient leurs produits sous des contraintes réglementaires.

6.4.4 Logistique et modes opératoires

La mise en ceuvre de divers moyens logistiques permet d'influencer notablement sur les nuisances sonores (durée
ou intensité...), par exemple :

- si la place disponible sur le site le permet, doubler les engins et matériels réduit d'autant les durées
d'émission en n‘augmentant le niveau sonore que de 3 dB(A) ;

- prévoir les installations de chantier pour que les camions puissent faire demi-tour au lieu de reculer
supprime le strident et pénible klaxon de recul : positionner les sources de fagcon adaptée limite les
vibrations et les bruits émis (par le biais d'écrans...) ;

- utiliser les talkies-walkies pour communiquer avec le grutier dispense des cris ;

- réaliser les arases des voiles en béton armé avec des régles magnétiques évite de recourir au
marteau-piqueur pour des mises a la cote ultérieures.

6.4.5 Information des riverains

Il est évident que I'entreprise réalise ses travaux dans les limites imposées par les réglementations municipales.
Mais méme dans ce cadre, une évidence est souvent oubliée : un bruit avoué, et surtout prévu, est a moitié
pardonné. Il est évident que l'usager qui connait I'heure et la durée du bruit l'acceptera mieux que s'il ne sait pas
qguand il prendra fin. Cela est d'autant plus vrai que les usagers sont proches du chantier et sensibles au bruit.
Au-dela des enseignements techniques développés ci-dessus, les expérimentations « chantiers verts » ont montré
limportance de communiquer avec son environnement. Tenus informés de ce qui se passe sur le chantier
(destination et architecture du batiment, durée des phases les plus bruyantes ou les plus salissantes, nature des
travaux...), les riverains s'impliquent dans le processus de construction et sont donc plus naturellement indulgents
vis-a-vis des phases les plus perturbantes de leur vie quotidienne. Par ailleurs, ils sont rassurés sur le respect
temporaire de ces génes et sur leur « utilité ».

Les idées a mettre en place sont simples : prendre contact avec ces usagers, évaluer les moments ou ils seront le
plus génés, les prévenir.
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7. ANNEXE 2 - DECHETS DE CHANTIER

7.1 TEXTES LEGISLATIES - REGLEMENTATION

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par I'entrepreneur dans le cadre de la Iégislation
en vigueur a ce sujet.

7.1.1 Contexte léqgislatif

Les orientations de la politique des déchets sont précisées a partir de quatre lois essentielles.

Loi n°75-633 du 15 juillet 1975, modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement.

Loi n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées
pour la protection de I'environnement.

Loi complétant et modifiant les deux précédentes.

Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.

7.1.2 Autres textes officiels concernant les déchets
7.1.2.1 Textes généraux

Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit a l'information en matiere de
déchets (loi du 15 juillet 1975 - article 3.1).
Décret n°95-1027 du 18 septembre 1995 relatif a la taxe sur le traitement et le stockage des déchets.

7.1.2.2 Déchets industriels et déchets particuliers

Décret n°77-974 du 19 aodt 1977 relatif aux informations a fournir au sujet des déchets industriels générateurs de
nuisances.

Arrété du 4 janvier 1985 relatif au contréle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances.

Arrété du 5 décembre 1996 relatif au transport par route des marchandises dangereuses.

Directive 91/689, CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.

Décision du conseil du 22 décembre 1994 fixant une liste des déchets dangereux (en application de la directive
91/689/CEE)

7.1.2.3 Classification des déchets

Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 ; en application de
cette directive, la commission a établi une liste des déchets, appelée « Catalogue européen des déchets ».

Dans cette liste, les déchets de chantier sont classés au Chapitre 17.

Arrété du 21 février 1990, modifié, relatif aux critéres de classification et aux conditions d'étiquetage et d'emballage
des produits dangereux.

Décret n°95-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification francaise des déchets dangereux.

Ce décret transpose en droit frangais les différentes directives européennes a ce sujet.

7.1.2.4 Déchets de chantiers et emballages

Décret n°92-377 du ler avril 1992 relatif aux déchets résultant de I'abandon des emballages.

Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 relatif & la mise sur chantier, a l'utilisation et a I'élimination de certains
produits dangereux.

Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages.
Directive 94/62/CEE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

7.1.2.5 Carriéres et remblaiement de carriéres avec apport de matériaux extérieurs

Arrété du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et au remblaiement réalisé avec des matériaux
extérieurs (déblais de terrassements et matériaux de démolition).

Circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 concernant l'application de l'arrété du 22 septembre 1994 et précisant les
matériaux interdits pour le remblaiement.

7.1.2.6 Déchets d'amiante

Décret n°77-974 du 19 aodt 1977 relatif a I'élimination des déchets.
Décret n°88-466 du 28 ao(t 1988 relatif a I'étiquetage des produits contenant de I'amiante.
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Circulaire n°96-60 du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux
flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment.

Circulaire n°97-15 du 9 janvier 1997 relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux
de réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics.

Circulaire n°97-320 du 12 mars 1997 relative aux conséquences de l'interdiction de I'amiante et de I'élimination des
déchets.

Arrété du 14 mai 1996 modifié relatif aux régles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des
activités de confinement et de retrait de 'amiante.

Circulaire du 22 février 2005 complétant les dispositions générales concernant le transport, le conditionnement et
I'‘élimination des déchets d'amiante ciment.

7.1.2.7 Installations de stockage des déchets

Textes relatifs aux décharges contrélées ou centres d'enfouissement de résidus urbains, de déchets de toute
nature :

- circulaire du 11 juin 1987 ;

- décret du 18 décembre 1992 ;

- arrété du 18 décembre 1992 ;

- arrété du 9 septembre 1997.

7.1.3 Recommandations de la commission centrale des marchés

La CCM a établi la recommandation T1-91 dénommée « recommandation aux maitres d'ouvrages publics » pour
assurer le bon aspect et la propreté des travaux en site urbain.

Ce document d'une portée générale traite essentiellement les nuisances au voisinage des chantiers concernant
circulation, salissures, bruits, poussieres, etc.

Ce document est cité ici a titre de conseils a I'entreprise sans aucun caractére contractuel.

En ce qui concerne les déchets de chantier, la clause suivante est apportée en complément de l'article 37.1 :
« L'entrepreneur prendra également toutes mesures et dispositions pour éviter tous dépbts de déchets sur le
chantier. »

Le document est piéce contractuelle.

7.1.4 Documents pouvant étre consultés par les entreprises

L’entrepreneur est fortement invité a se procurer le Guide des déchets de chantiers de batiment de janvier 1998,
établi par lTADEME.
Les informations contenues dans ce guide peuvent étre utilement complétées par les documents suivants :

- guide Chantiers verts du plan construction et architecture ;

- guide Management environnemental des chantiers de la fédération départementale du BTP des

Cétes-d'Armor.

Le guide de 'ADEME comprend également en chapitre X intitulé « Bibliographie » la liste de nombreux ouvrages
concernant les déchets de chantier.
Un guide méthodologique d'audit et de diagnostic des batiments avant démolition a été mis au point par le CEBTP.
Il est disponible a lTADEME.

7.2 PRESCRIPTIONS ESSENTIELLES CONCERNANT LES DECHETS DE CHANTIER

7.2.1 Classification des décharges ou centres d'enfouissement

Les décharges ou centres d'enfouissement sont actuellement classés en trois classes, a savoir :
- classe 1 : pour déchets dangereux, et notamment les déchets d'amiante friable ;
- classe 2: pour déchets ménagers et assimilés, et déchets de chantier non triés, sauf ceux
dangereux ;
- classe 3: pour déchets inertes, ainsi que les déchets des matériaux non friables contenant de
I'amiante, dans la mesure ou l'installation comporte des alvéoles dédiées a cet usage.
Jusqu'au 1% juillet 2002, les déchets ultimes, c'est-a-dire ceux qui ne sont plus susceptibles d'étre traités ou
partiellement valorisés, pourront étre stockés dans des centres d'enfouissement ou des installations de stockage.
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7.2.2 Valorisation des déchets de chantier

Les déchets totalement ou partiellement valorisables devront, dans la mesure du possible, étre valorisés, selon
leur nature, dans des conditions conformes a la Iégislation :
- parréemploi;
- par traitement de valorisation, selon le cas :
o  par I'entrepreneur dans une installation agréée,
o  par cession par I'entrepreneur a une exploitation agréée pour assurer la gestion de déchets ;
- par valorisation produisant de I'énergie, le transport jusqu'a l'installation de traitement étant a la
charge de I'entrepreneur.
Dans le cas de cession par I'entrepreneur des déchets valorisables a un tiers pour traitement, cette cession devra
impérativement faire I'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat devra notamment préciser la nature et les quantités de déchets faisant I'objet du contrat, le ou les types
de valorisation, et tous les autres renseignements exigés par la réglementation.

7.2.3 Classification des déchets de chantier
Les déchets de chantier peuvent étre classés en différentes catégories, a savoir :

7.2.3.1 Les déchets inertes

Ce sont les déchets de béton, briques, tuiles, carrelages et autres matériaux ne se décomposant pas, ne brdlant
pas et ne produisant aucune réaction chimique aprées stockage.

7.2.3.2 Les déchets d'emballage
Sauf ceux pollués par les produits dangereux qu'ils ont contenus.

7.2.3.3 Les déchets ménagers et assimilés

7.2.3.4 Les déchets dangereux

7.2.4 Tri des déchets sur chantiers

Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
- les déchets dangereux ;
- les déchets inertes ;
- les emballages.
Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

7.2.5 Elimination des déchets de chantier aprés tri
7.2.5.1 Déchets dangereux

Les déchets dangereux devront étre évacués dans une installation de classe 1.
Avant chargement, les déchets devront étre ensachés, conditionnés et palettisés filmés, dans les conditions fixées
par la réglementation.

7.2.5.2 Déchets inertes
Ces déchets devront étre évacués dans une installation de classe 3.

7.2.5.3 Emballages - sauf ceux ayant contenu des produits dangereux

Les emballages de chantier devront obligatoirement étre valorisés par I'entrepreneur (décret n°94-609 du 13 juillet
1994). Le mode de valorisation est laissé au choix de I'entrepreneur, selon des critéres de co(t ou autres. Cette
valorisation pourra se faire comme il est dit a 'article « Valorisation des déchets de chantier » ci-avant.
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7.2.5.4 Emballages ayant contenu des produits dangereux

Ces emballages seront évacués dans une installation de classe 1, aprés ensachage ou conditionnement
réglementaire.

7.2.5.5 Déchets ménagers et assimilés, non triés sur chantier

Dans le cas ou ils ne sont pas triés sur chantier, ces déchets seront évacués dans une installation de classe 2.
L'entrepreneur pourra également transporter ces déchets non triés a un centre de tri.

7.2.5.6 Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier

Les déchets incinérables pourront étre transportés par I'entrepreneur & une installation produisant de I'énergie.
Ceux valorisables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation de valorisation ou de recyclage.
Les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du réglement sanitaire départemental, le
brilage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

7.2.6 Transport des déchets

Le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la réglementation trés précise a
ce sujet.

7.2.6.1 Déchets dangereux

Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément a la réglementation, et notamment :

- les déchets devront étre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage réglementaire ;

- le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la réglementation ;

- le transporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les instructions
particuliéres qu'il aura recues de la préfecture ou de la direction départementale de I'équipement
concernant les itinéraires.

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées ou d'hydrocarbures, le
transport devra faire I'objet du « Bordereau de suivi des déchets spéciaux » conforme au modéle administratif
existant.

7.2.6.2 Autres déchets

Les autres déchets ne demandent pas de conditions particuliéres de transport, si ce n'est que I'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions pour que les différentes natures de déchets ne puissent se mélanger lors du transport.

7.2.7 Déchets inertes utilisés pour remblaiement de carriéres ou autres

Ne pourront étre utilisés pour ce remblaiement que des déchets inertes tels que déblais de terrassement et
matériaux de démolition.
lls devront avoir été expurgés de tous déchets impropres a cet usage tels que bois et autres matériaux
putrescibles, plastiques et métaux, ainsi que des platres.
Ce remblaiement devra faire I'objet d'un bordereau de suivi conformément a la réglementation.
Ce bordereau devra préciser notamment :

- la provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur quantité et leur

destination ;
- les moyens de transport utilisés ;
- la conformité des matériaux utilisés a leur destination.

7.3 RESPONSABILITES - IMPUTATION DES FRAIS

7.3.1 Producteurs - Détenteurs

Pour les déchets de chantier de batiment, I'entreprise sera tout d'abord producteur des déchets, du fait de
I'exécution des travaux, et ensuite détenteur.
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7.3.2 Implications du maitre de I'ouvrage, maitre d'ceuvre et coordinateur SPS

Le maitre de l'ouvrage doit, a la demande de I'entreprise, fournir tous les renseignements nécessaires en sa
possession (dans la limite de ses compétences) pour faciliter les démarches de I'entreprise nécessaires auprés
des concessionnaires et autres acteurs dans le cadre de ce chantier.
Le maitre d'ceuvre doit faciliter a I'entreprise la gestion des déchets sur chantier et prévoir les emplacements
nécessaires dans la mesure du possible.
Le coordinateur SPS doit, selon la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993, inclure dans sa mission :

- les conditions de circulation des camions sur le chantier ;

- les conditions d'enlévement des gravois et déchets.
Le plan général de coordination doit comprendre, des le début de chantier, les mesures et conditions applicables
au stockage sur chantier et a I'enlevement des déchets.

8. COMPTE-PRORATA

En complément des obligations de chaque entrepreneur, en vertu des divers documents contractuels énumérés
dans le C.C.A.P., il est précisé que, sauf dérogation nettement formulée, toutes les prestations qui découlent de la
description des ouvrages, et prescriptions techniques générales ou particuliéres y inclus les dispositions du présent
titre, sont a la seule charge de I'entrepreneur intéressé. L'annexe C de la norme NF P 03-001, fixent les dépenses
imputées a I'un ou l'autre lot, les dépenses de coordination et les dépenses communes de chantier ainsi que leur
répartition.
Chaque entreprise est tenue de patrticiper financierement au compte prorata.
Le maitre d'ceuvre n'a pas a intervenir dans la gestion de ce compte, il peut cependant en cas de désaccord jouer
le réle d'amiable compositeur.
Le compte prorata sera géré par l'entreprise titulaire du lot 01 GROS-CEUVRE/DEMOLITIONS/INSTALLATIONS
DE CHANTIER Suivant PGC.
Le compte prorata comprend suivant P.G.S.S.P.S les dépenses relatives au fonctionnement du chantier soit (liste
non exhaustive) :
e Lereglement des consommations relatives a la réalisation des accés de chantier, des aménagements
de voirie relatifs & la création des acces
e Le réglement des consommations relatives aux installations électriques de chantier
o Leréglement des dépenses liées a la consommation d'eau potable et éventuellement de téléphone.
e Le réeglement de la fourniture de bennes, évacuations des gravats et valorisation des déchets suivant
SOSED
o Le reglement des dépenses inhérentes au respect du nettoyage de chantier suite a toute demande du
MOA ou du MOE.
e Le reglement des frais entrainés par la réparation des dégats ou des détournements quelconques
commis sur le chantier par des inconnus.

Le quitus du réglement sera fourni  par l'entreprise  titulaire du lot 01 GROS-
CEUVRE/DEMOLITIONS/INSTALLATIONS DE CHANTIER Suivant PGC au maitre d'ceuvre.
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