

AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DE LA CROIX DE CUJAC À DARNAURAN

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

TRANCHE CONDITIONNELLE

Lot Unique

Préparation – Voirie – Assainissement – Réseaux Divers

Maître de l'ouvrage :

Commune de CASTELNAU DE MÉDOC

Représentée par M. Le Maire
20, rue du Château
33480 CASTELNAU DE MÉDOC
T. 05 56 58 21 50

Géomètre et Maître d'œuvre :

PARALLELE 45

Représentée par M. MAS Jean-Yves
65 Avenue de la Côte d'Argent
33680 LACANAU
T. : 05 56 03 50 99
F. : 05 56 03 57 41

Paysagiste :

Atelier de paysage B et JN TOURNIER

Représenté par M. TOURNIER Jean-Noël
35, rue Buhan
33000 BORDEAUX
T : 05 56 79 15 83
F. : 05 57 85 92 70

Objet du marché :

Travaux VRD : Aménagement du chemin de la Croix de Cujac à Darnauran



Dressé par le Maître d'œuvre :

PARALLELE 45
SARL. DE GÉOMÈTRES-EXPERTS
65 AVENUE DE LA CÔTE D'ARGENT - B.P. 5 - 33680 LACANAU

T. 05.56.03.50.99 - F. 05.56.03.57.41

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Chemin de la Croix de Cujac à Darnauran

TRANCHE CONDITIONNELLE

LOT Unique

PREPARATION - TERRASSEMENTS - VOIRIE - EAUX PLUVIALES

1	PREPARATION	<u>Quantité</u>	<u>U</u>	<u>P.U. HT</u>	<u>TOTAL HT</u>
1-1	Installation de chantier y compris amené et repli du matériel, nettoyage hebdomadaire du chantier, mise en place d'une clôture de chantier au droit des accès de l'opération et mise en place d'une signalisation pour toute la durée des travaux	1	Forfait		
1-2	Démolition des accès existants	100	m²		
1-3	Fourniture et mise en place d'un panneau de Chantier (4mx 3m)	1	U		
1-4	Constat d'huissier de l'état des abords du chantier	1	Forfait		
1-5	Etablissement des plans d'exécution Voirie - EU - EP	1	Forfait		

SOUS TOTAL PREPARATION

2	TERRASSEMENTS	<u>Quantité</u>	<u>U</u>	<u>P.U. HT</u>	<u>TOTAL HT</u>
2-1	Décapage de la terre végétale sur la future voie et accès sur une épaisseur de 20cm avec stockage des terres sur site	150	m3		
2-2	Terrassement en déblai pour confection du fond de forme de chaussée et accès y compris compactage avec stockage des terres sur site	100	m3		
2-3	Evacuation des terres excédentaires	250	m3		

SOUS TOTAL TERRASSEMENTS

3	<u>VOIRIE</u>	<u>Quantité</u>	<u>U</u>	<u>P.U. HT</u>	<u>TOTAL HT</u>
	Piste Verte				
3-1	Fourniture et pose d'une nappe géotextile	730	m²		
3-2	Fourniture, transport, mise en œuvre d'une couche de fondation en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 0.15m après compactage	730	m²		
3-3	Mise en œuvre d'une couche de surface en béton balayé clair sur une épaisseur de 0,15m y compris coffrage et toute sujétions pour pose en courbe	730	m²		
3-4	Fourniture et mise en œuvre de peinture blanche pour passage piétons	2	Forfait		
3-5	Réalisation d'un passage piéton PMR normalisé avec bordures abaissées et dalle pododactile	2	Forfait		

SOUS TOTAL VOIRIE

4	<u>DIVERS</u>	<u>Quantité</u>	<u>U</u>		
4-1	Plan de récolement Voirie - EP	1	Forfait		

SOUS TOTAL DIVERS

TABLEAU RECAPITULATIF

TRANCHE CONDITIONNELLE

LOT Unique

	PRESTATIONS	MONTANT H.T.
1	PRÉPARATION	
2	TERRASSEMENTS	
3	VOIRIE	
4	DIVERS	
	TOTAL H.T.	
	MONTANT HT	
	T.V.A. 20%	
	MONTANT TTC	