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1. GENERALITES

Le présent document est le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) qui définit les
ouvrages a réaliser au titre du lot — DESAMIANTAGE dont I'objet est de permettre aux entreprises
consultées d’établir leur proposition, sans restrictions ni réserves pour la Délocalisation du bureau de
poste de Castelnau de Medoc en liaison avec les autres piéces du DCE.

Avant la remise de son offre, I'Entreprise devra se rendre sur place pour juger de toutes les sujétions a
prendre en compte dans son offre.

Il est réputé avoir pris connaissance de toutes les contraintes liées aux batiments existants, modalités
d’accés.

L’Entreprise est tenue d’établir le devis quantitatif estimatif sur la base du cadre de bordereau joint au
dossier de consultation. Elle mentionnera a la fin du quantitatif les remarques éventuelles qu’elle jugerait
nécessaire.

En cas d’omission, d’'imprécision ou de contradiction dans ces documents, I'Entrepreneur est dans
I'obligation d’obtenir de la Maitrise d’ceuvre, toutes précisions ou renseignements complémentaires
nécessaires et de prévoir dans son devis tous les travaux indispensables.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU LOT DESAMIANTAGE

2.1.1.OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L'Entreprise du présent lot est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans les Prescriptions
communes a tous les lots et le C.C.A.P.; que les travaux soient a la charge ou a répartir entre ses sous-
traitants ou les Entreprises des lots secondaires.

L'Entrepreneur est censé avoir pris connaissance des états des lieux avant la remise de son offre.

2.1.1.1. DISPOSITIONS DURANT LES TRAVAUX

La proposition de I'Entreprise s'entend compris :
1- La réfection de tous les travaux défectueux et ce, jusqu'a réception des travaux de Gros ceuvre

Les ouvrages en béton brut de décoffrage destinés a rester apparents seront, en cas de défauts
constatés lors du décoffrage, entierement démolis et repris. Les ragréages sont exclus sur ce
genre d'ouvrage sauf accord écrit de I'Architecte.

2- Les sujétions dues a la présence d'autres Corps d'Etat sur le chantier rappelées au C.C.A.P. et au
C.C.T.P.

3- La protection contre les ébranlements, les chocs et les épaufrures des arétes, la protection contre la
dessiccation et le gel, la protection des différents revétements (parements, enduits décoratifs etc...)
jusqu'a la réception des ouvrages.

2.1.1.2. CONTROLES ET ESSAIS

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux échantillons approuvés.

Tous les essais de contrdle nécessités par les Réglements seront a la charge de I'Entreprise et effectués
par un organisme agréé, ceci vise notamment :

1. Les essais de contrble des bétons durcis suivant réglementation en vigueur

2. Les essais concernant les fondations spéciales.

Les procés-verbaux des essais de contrble seront soumis au Maitre d'Oeuvre en temps opportun pour
permettre une rectification en temps utile.

2.1.1.3. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A PRODUIRE PAR L’ENTREPRISE

3. Assurance concernant les travaux de désamiantage

4. Plan de retrait soumis au C.H.S.C.T. de I'Entreprise, a I'Inspection de Travail, Caisse Régionale
d’Assurance maladie, 'O.P.P.B.T.P. un mois avant le début des travaux

5. Autorisation d’acceptation des déchets d’amiante dans un centre de traitement
6. Justification du suivi médical des employés

7. Qualification de I'Entreprise

2.1.1.4. DOMMAGES AUX TIERS — ETAT DES LIEUX

Il est bien précisé que I'Entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage
corporel et matériel occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux
réseaux divers (apparents ou cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche auprés des riverains jouxtant le chantier ainsi qu'aupres des
services publics pour les réseaux éventuels.
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L'Entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de

sécurité et de protection ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des travaux
de son lot.

2.1.1.5. INTERPRETATION DU C.C.T.P.

L'Entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achévement des
ouvrages suivant les Régles de I'Art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.
De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations,
ainsi qu'au présent C.C.T.P. quand bien méme diverses indications de détails ne seraient pas précisées,
I'Entrepreneur reconnaissant avoir suppléer par des connaissances professionnelles aux éventuelles
imprécisions du document fourni.

Il est notamment précisé que « les niveaux bruts » indiqués sur les planchers sont donnés a titre indicatif
en prévision d’'une réserve pour les revétements de sol. Aucun complément de prix ne pourra étre exigé
par 'Entrepreneur pour des modifications d’altimétrie ou d’implantation d’'une valeur inférieure a 10cm.

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de
convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs
ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des piéces des dossiers des autres Corps
d'Etat, et ne pourra en aucun cas ni en aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou de les
ignorer.

L'Entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les
possibilités d'accés, les disponibilités en eau et en énergie etc... et plus généralement, les conditions
locales du site ou seront exécutés les travaux.

Par ailleurs, I'Entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, des cotes des
documents graphiques et signaler au Maitre d'CEuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou
le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d'absence ou d'oubli d’'une tache due par I'Entrepreneur, en cours d'exécution de ses travaux,
celui-ci sera tenu pour responsable et aura a sa charge les modifications qu'elles entrainent pour tous les
Corps d'Etat concernés.

2.1.2.CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent document a trait aux travaux & exécuter, en concordance avec les plans des états des lieux
pour la déconstruction des batiments et extérieurs. L'entreprise devra exécuter, comme étant compris
dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait
achevement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'elles auront énoncées
dans leurs offres.

Les travaux sont repérés sur le plan DES 01 « repérage travaux déconstruction et désamiantage »

La prestation comprend :

= Travaux préliminaires :
— Installation de chantier, constat d’état des lieux,
— Consignation des réseaux.

= Dépose et traitement des matériaux contenant de 'amiante.

En particulier, lui sont parfaitement connus :

= le site et ses sujétions propres,

= la nature des batiments existants avant désamiantage,

= |es contraintes relatives aux propriétés voisines,

= |es modalités d’acceés, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,

= les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public
= |les contraintes relatives aux exigences du planning d’intervention,

= les possibilités locales de traitement des déchets.

En toutes hypothéses, pour I'établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des travaux
décrits aux CCTP des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations.
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2.1.3.DOCUMENTS A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRISE

Rapport d'expertise du Diagnostic Plomb avant travaux établi par la société ODE sous la référence
DO05-002050216 & la date du 04/02/16

Rapport de I'état relatif a la présence de termites dans le batiment établi par la société ODE sous la
référence DO5-002050216 a la date du 04/02/16

Rapport de mission de repérage des matériaux ou produits contenant de 'amiante avant travaux,
sous la référence 15BX0312-1 en date du 07/04/2015 établi par la Société PARALLELE 45

2.1.4.DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE

Plans de retrait matériaux amiantés, ce document sera obligatoirement remis a I'appel d’offres

L’établissement d’un bordereau de suivi de déchet industriel (B.S.D.l.) et bordereau de suivi des
déchets amiante (B.S.D.A)).

DOE avec I'ensemble des bordereaux d’élimination des déchets

2.1.5.DO0CUMENTS SPECIFIQUES

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Prescriptions des Reglements en vigueur,
a la date des travaux de désamiantage.

2.1.6.PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

L’entreprise met en ceuvre tout moyen afin d’assurer un chantier a faibles nuisances :

évacuation des eaux usées filtrées afin de répondre aux normes sanitaires dans le réseau E.U. a
I'exclusion de tout autre réseau,

prévention des risques de pollution par fuite au moyen de bac de rétention des fluides
prévention des risques de pollution par des contrdles externes d’analyse environnementale,

définition de méthodologie limitant les nuisances (acoustiques, etc...) en privilégiant I'utilisation de
matériels de nouvelle génération (groupe électrogéne, extracteurs, etc...).
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3. DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES

3.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Métré : ensemble
Nature

Pendant la période de préparation, mettre en place les installations nécessaires a la
bonne conduite de son chantier en conformité avec le PGC.

La déclaration et I'obtention des accords administratifs.

La gestion des bennes nécessaires a la démolition, de ses propres gravats et de leur
évacuation,

La fourniture d'un plan de collecte sélective spécifique au chantier, avec I'implantation
des containers ou des bennes en nombre suffisant par rapport aux volumes traités.

L’enlévement de ces bennes par des sociétés spécialisées dans des déchetteries ou
des centres de traitement agréés, organisé de telle maniére que la circulation des
véhicules ne provoque pas une nuisance pour I'environnement du chantier.

Le nettoyage des propres gravats et de leur évacuation.

La mise hors service des réseaux de toute nature situés dans le périmétre de
I'opération avec fourniture des certificats de consignation.

Les alimentations de chantier pour la phase désamiantage.

constat d’huissier des zones de travaux et avoisinants

3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

3.2.1.DIAGNOSTIC

Un diagnostic de recherche des matériaux contenant de I'amiante avant travaux a été réalisé par la
Société PARALLELE 45, sous le n° de dossier 15BX0312-1 en date du 07/04/2015.

3.2.2.CONSISTANCE DES TRAVAUX

= Préparation de chantier et installation de chantier nécessaire et spécifique aux travaux de
désamiantage selon la reglementation en vigueur

= Préparation des zones de travail, mise en sécurité des zones de travail.
= Démontage des éléments limitant la circulation des hommes et la manutention des déchets

= Travaux de dépose des ouvrages existants contenant de I'amiante y compris les travaux de démolition
associés

= Démarche administrative

= Essais reglementaires, mesures de toutes les analyses préalables (notamment prélevement
atmosphérique) et libératoires, analyses des eaux résiduelles avant rejet

= Contrble interne et externe

= Evacuations des matériaux amiantés, compris chargement, transport et mis en décharge agréé.
Tracabilité de la gestion des déchets avec restitution au Maitre de 'ouvrage de BDSA dans les
meilleurs délais

= Repli des installations de chantier

3.2.3.PLAN DE RETRAIT

Le plan de dépose et de retrait des produits contenant de 'amiante devra impérativement étre établi par
I'Entreprise. Ce plan devra comporter les informations sur :

= La nature et la durée des travaux,
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= Le lieu ou les travaux sont effectués,
= [’évaluation du danger avec l'identification de I'amiante et I'analyse du risque,

= Les méthodes mises en ceuvre pour organiser le chantier, la gestion d’exposition a
'amiante et la gestion des déchets,

= Les mesures de prévention avec les caractéristiques des équipements et moyens de
prévention individuelle et collective utilisés et leur mise en ceuvre pour assurer la
sécurité des personnes se trouvant a proximité du chantier,

= La fréquence et les modalités des contrbles effectués sur le chantier.

Le plan devra étre transmis un mois avant le début des travaux aux autorités compétentes (Inspection du
Travail, Médecine du Travail, OPPBTP, CRAM, etc.). Le délai devra étre mis a profit pour valider avec
ces organismes, les procédures proposées.

3.2.4._ DEPOSE DES MATERIAUX AMIANTES

Métré : Plaque isolante au m2
Calorifugeage au m2
Conduits d'air au ml
Plague ondulée au m2
Faux Plafond m2
Elément spécifique de couverture a I'Unité
Localisation : Suivant plan de repérage donné dans le diagnostic PARALLELE 45

Nature : En fonction des conclusions du rapport PARALLELE 45, les éléments suivants
contiennent de 'amiante :

= Chaudiére: plaque isolante externe et calorifugeage
= Conduits d'air

= Plaque Ondulée

= Faux plafond

L'entreprise du présent lot prendra en charge la protection provisoire du batiment
notamment la mise en place d'une bache de protection en toiture pendant une
période d'environ un mois.

3.2.5.PRESCRIPTION CONCERNANT LES DEPOSES DE MATERIAUX AMIANTES

3.2.5.1. CONFINEMENT

Le titulaire du lot réalisera les confinements des zones a traiter comprenant :

=  Aménager un seul acces a la zone par un sas a trois compartiments : un premier
compartiment (de I'extérieur de la zone vers l'intérieur) doit étre destiné a la prise
des vétements de travail et a la prise des protections respiratoires (entrée dans la
zone comprenant des chaises, pateres, miroirs, etc....)

= Aménager une installation de sortie : en sortie de zone, l'intervenant doit se
dépoussiérer, humidifier sa combinaison I'aide d’un pulvérisateur et retirer ses
vétements de travail puis les déposer dans un réceptacle situé dans le deuxieme
compartiment.

Dans tous les cas les déchets seront évacués via un sas specifique.

La zone de travail sera parfaitement isolée afin de contenir 'empoussiérement et éviter toute pollution de
I'environnement. Les ouvertures ainsi que les aérations seront obstruées par des films tendus en matiére
plastique (double peau 200 um) joints aux supports de matiére étanche a l'air sur la totalité du pourtour.

Toutes les parois (hors partie concernée par le retrait d’amiante) seront confinées avec des films tendus
en matiere plastique (double peau 200 um) joints aux supports de matiére étanche a I'air.

Il sera procédé a un contréle de I'étanchéité du confinement par test a la fumée.
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3.2.5.2.

3.2.5.3.

SYSTEME EXTRACTION ET RENOUVELLEMENT D’AIR

Le titulaire du lot mettra en ceuvre un systéme d’extraction permettant d’assurer une
Iégére dépression et un renouvellement d’air.

L’arrivée d’air neuf se fera par le SAS et des ouvertures dimensionnées a cet effet
permettant le passage de l'air depuis I'entrée jusqu’a la zone de travail.

L’air extrait est filiré avant rejet a I'extérieur de la zone de travail. Les extracteurs seront
munis de filtre & trés haute efficacité (>99%) et d’'une double filtration THE pour assurer
une épuration de la zone.

Le systeme d’extraction et de renouvellement d’air sera prévu sous « sauvegarde et
contrdle ». (Autocommutateur, extraction de secours, controleur de dépression, groupe
électrogene).

Il sera procédé a des mesures de pertes de charges des filtres et de dépression des
zones confinées.

TRAITEMENT DE L’EAU

Le compartiment « douche corporelle », du sas d’accés des opérateurs sera équipé
d’'une douche, d’'une unité de chauffage et de filtration (filtres 5um) des eaux usées de
type UCF 125.

Le premier compartiment du sas évacuation des déchets et la « douche habillée » sont
équipés d’une douche froide. Les eaux de lavage devront traitées dans une unité de
filtration de type UF300 E disposant d’'un systéme filtrant équivalent a trois étages
(50pm, 20pm, 5um).

3.2.6._GESTIONS DES DECHETS

Métré
Nature

Tonne

la prestation comprendra :

Les déchets seront conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission
de poussiéres pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage, leur stockage
et selon la procédure de sortie des déchets de la zone contaminée.

L’entrepreneur a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des
travaux et de ses déchets d’emballage et résidus de consommables et assure leur
évacuation conformément aux dispositions |égislatives et réglementaires en vigueur.

L’entrepreneur trie ses déchets. Il garantit le non- mélange des déchets pour chacun
des conteneurs.

L’entrepreneur assure la tracabilité des déchets.
L’entrepreneur pése ses déchets. Il renseigne le tableau de suivi des déchets.

L’entrepreneur fournit et renseigne les Bordereaux de Suivi des Déchets Amiante ; il
leur attribue un numéro chrono. L’entrepreneur assure la gestion du BSDA jusqu’au
traitement final du déchet.

Le titulaire doit la fourniture des grands récipients pour vrac, nécessaires a la
manutention et au transport des sacs de déchets d’amiante et répondant aux criteres
d’exigences du centre de traitement.

Les déchets contenant de I'amiante arrivent sur le site de traitement en double
conditionnement étanche. Tout conditionnement devra étre identifié et fermé au moyen
d’'un scellé numéroté. Le scellé mentionnera le numéro de SIRET de I'entreprise qui a
conditionné I'amiante et un numéro d'ordre permettant I'identification univoque du
conditionnement.

Les numéros des scellés sont indiqués sur le BSDA.
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3.2.6.1. EVACUATION TRANSPORT ET TRAITEMENT

Métré : Val

Nature : la prestation comprendra :

= Transport des déchets suivant réglementation vers le centre de traitement par mise
en centre de stockage agréé le plus proche. Ce centre sera déclaré avant le début
des travaux

3.2.7.CONTROLES

Métré : Val
Nature : la prestation comprendra :

L’Entreprise mettra en place, une campagne de prélévements et d'analyses permettant
de garantir une surveillance réguliere de ses rejets sur I'environnement atmosphérique
du site.

Elle aura a sa charge tous les contrbles suivant réglementation en vigueur.

Les méthodes de mesure ainsi que le systeme de contrdle ou d’alarme associé seront
validés par le coordonnateur SPS et/ou le médecin du travail et/ou le CHSCT de
I’'entreprise si nécessaire.

En toutes hypothéses, ces dispositions seront portées a la connaissance du maitre
d’ceuvre pour information.

Fourniture des conclusions des rapports de contrdle libératoire avant dépose des
installations et libération des zones.

3.3. TRAVAUX EN OPTION

L’entreprise chiffrera en option la plus-value pour traitement des matériaux amiantés par inertage.
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