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1.

GENERALITES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent document concerne la description des travaux du lot n° 05 pour I'ensemble des ouvrages de
MENUISERIE INTERIEURE nécessaires a la délocalisation du bureau de poste de Castelnau de Médoc.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles
du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et
la mise en décharge.

1.2. LIMITE DE PRESTATION

Il est rappelé que I'entreprise du présent corps d’état devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a
une parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement
conformément aux régles de l'art.

Le présent lot comprenant la menuiserie métallique extérieure, il est précisé que le titulaire fera son affaire des
incidences que d’éventuelles adaptations techniques auraient sur ses prestations.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrdle et du coordonnateur SPS devront étre prises
en compte dans la remise d’offre de I'entreprise.

1.3. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au
titre de chaque chapitre du corps d’état dont il est responsable afin d'assurer un achévement complet des travaux
dans les regles de l'art et pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une
construction a forfait pour les travaux du présent corps d’état.

L'entrepreneur du présent corps d’état devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages,
étaiements et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

1.3.1. CONNAISSANCE GENERALE DU DOSSIER

L'entrepreneur du présent corps d’état sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieces du dossier
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages
des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

1.3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages
complémentaires et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements complémentaires.
L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. |l est donc sensé connaitre
parfaitement les moyens d'acces ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera sensé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les
travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

1.3.3. CONDITION D'EXECUTION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages décrits au présent corps d’état s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de
finition et de fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels qu'ils
soient, nécessaires a la mise en ceuvre a toutes hauteurs.

1.3.4. ECHANTILLONS

Les articles de quincaillerie et autres fournitures sont choisis, par le maitre d'ceuvre sur présentation des
échantillons et a défaut sur référence ou sur catalogue.
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1.3.5. DESORDRES EVENTUELS ET NETTOYAGE DES LIEUX

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux batiments voisins ou a la voirie par
le titulaire du présent lot sont a la charge de ce dernier. Le titulaire du présent lot fera son affaire des
autorisations a obtenir des services concédés ainsi que tous les contacts a prendre avec eux.

Il est impératif, de ce fait :

[1llque toutes les voies publiques d'accés au chantier soient maintenues propres d'une maniére
permanente et fassent I'objet d'un nettoyage rigoureux journalier,

[ILJque pour l'accés au chantier, l'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de I'ouvrage et les
services concerneés,

LILlque les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin par I'entreprise du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot veillera a ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier.

Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur I'état des chaussées sera établi
avec les services techniques, DDE, Mairie pour les voies extérieures et maitre d’ouvrage et maitre
d’ceuvre pour les voies intérieures.

L’entrepreneur devra s'informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent supporter.
Tous désordres (salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés aux frais du présent
lot.

1.3.6. VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cbtes portées sur les plans, s'assurer de la
concordance entre les différents plans et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d’ceuvre des
omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou
omissions qu'il n‘aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre, mais devra
signaler tous les changements qu'il croirait utiles.

1.4. PROTECTIONS ET NETTOYAGE

1.4.1. PROTECTIONS DES OUVRAGES

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses
travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Aprés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n’auraient pas ou
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois apparent, les
protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant tolérée.

Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux
salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement
nettoyés de tous déchets de platre pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols
prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.

1.4.2. GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et d'une gestion commune pour I'ensemble du
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en
vue :

- d’une valorisation pour les produits recyclables

- d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.
Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomenclature
induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l'avis relatif & la nomenclature déchets du JO du 10-11
novembre 1997.

1.5. NORMES ET REGLEMENTS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques
et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché
et notamment :

- Les cahiers des charges D.T.U., les regles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes,
modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.
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- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le
C.S.T.B.

- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics.

- D'une facon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d'ouvrages qui ne font pas I'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités.

* Le résultat de la campagne de sol.

* Le permis de construire.

* La note de sécurité.

* Les rapports du bureau de contrdle et leurs applications.

* Les avis du coordonnateur de sécurité et leurs applications.

Et plus particulierement les documents suivant :

- DTU 31.1 : Charpente et escaliers en bois.

- DTU 34.1 : Ouvrage de fermeture pour baies libres.
- DTU 36.1 : Menuiserie en bois.

- DTU 39: Vitrerie.

- DTU 51.1 : Parquets massifs et entrecollés.

- DTU 51.2 : Parquets collés.

- DTU 51.3 : Planchers en bois ou en dérivés du bois.

1.6. COLORIS ET ECHANTILLONS

Préalablement a toute commande chez les fournisseurs, I'entrepreneur doit la présentation d'échantillons pour
les ouvrages décrits au présent document. Ceci aux fins de validation par le Maitre d ‘oeuvre.

Les échantillons restent a la disposition du Maitre d’oeuvre, jusqu'a I'achévement des travaux. La présentation
de ces échantillons se fera au plus tot pour ne pas entrainer de retard dans les approvisionnements.

1.7. PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les prestations de menuiseries intérieures a la charge du présent lot comprendront implicitement :

— la fabrication en usine ou en atelier ;

— le transport a pied d’ceuvre ;

— le coltinage et le montage ;

— la pose ;

— la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures
et accessoires nécessaires ;

— la protection des ouvrages finis jusqu’a la réception ;

— I'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

1.8. DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

1.8.1. DOSSIER D'EXECUTION

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures
d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et
avoir été visés, préalablement a I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet
a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production
de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps
d'approbation et des éventuels allers-retours.
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1.8.2. PLANS D'EXECUTION

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages,
de toutes leurs piéces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans
d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des
piéces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans
d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence
avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans
sont exécutés conformément aux régles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture,
etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des
autres corps d'état.

1.8.3. VISA DU DOSSIER D'EXECUTION.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par
étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque
étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives
correspondants.

1.8.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de
fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

1.9. CONDITIONS D'EXECUTION

1.9.1. RECEPTIONS DES SUPPORTS

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres lots pour toutes incidences de ses propres
travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde. Avant tout commencement des travaux,
I’'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient s’appliquer.

L'état des supports, planéités et aplombs, sera constaté par I'adjudicataire contradictoirement avec le
titulaire de I'exécution des supports. Dans I'éventualité ou ils ne seront pas recevables conformément aux
DTU, ils seront repris par le titulaire de I'exécution préalable.

En l'absence de réserves faites par écrit, a ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion dans
I'exécution de ses propres travaux. Le fait d'entreprendre ses travaux sans réserve implique I'acceptation
des supports par le présent lot et celui-ci ne pourrait arguer d'une méconnaissance des documents, et ne
pourrait demander une quelconque modification de son prix.

1.9.2. COORDINATION

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d'état, et en particulier avec les lots
techniques, l'entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance des CCTP des autres corps
d'état pour apprécier l'importance et les limites de ses propres ouvrages.

L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, et se mettre en rapport avec
les autres corps d'état pour toutes les réservations et fixations nécessaires.

L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu'il aurait constatées et non dénoncées aux
intéressés, ainsi que les modifications qu'entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d'état un
oubli ou l'inobservation de cette clause.
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1.9.3. LIMITE DE PRESTATIONS

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les
pieces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des lots.

lls ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, ni a aucun moment, faire état
de ne pas les avoir consultés et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiere de prestations et
de liaison avec les autres corps d'état.

Au moment de I'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément aux
prescriptions du CCAP, l'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires
des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le détail, les dispositions communes a adopter, en ce qui
concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une
parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

1.10.NIVEAU LASER

La mise en ceuvre des plafonds suspendus sera OBLIGATOIREMENT réalisée avec des niveaux dressés au
rayon laser

1.11.TOLERANCES DES OUVRAGES

Ouvrages horizontaux :

- Horizontalement l'ossature : I'écart de niveau avec le plan de référence doit étre inférieur a 3mm/m sans
dépasser 2cm.

- Planéité : pas d'irrégularité de niveau supérieur a 5mm sous une regle de 2.00m déplacée perpendiculairement
aux €éléments de l'ossature.

Ouvrages verticaux :

- Planéité locale : regle de 0,20m appliquée sur le parement ne doit pas faire apparaitre entre le point le plus
saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur & Imm, ni manque, ni changement de plan brutal entre
plaques.

- Planéité générale : regle de 2.00m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens ne doit
pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 5mm.

- Aplombs : ne doit pas excéder 5mm sur une hauteur d'étage courant.

Il prévoira également toutes les sujétions :
- afin de respecter la tenue au feu entre ses ouvrages et les huisseries, béatis, gaines...

1.12. PROTECTIONS COLLECTIVES SPS

Chaque entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers BTP.

L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes généraux de
prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre,
coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du Travail)

Il devra respecter 'ensemble des textes réglementaires et Iégislatifs et notamment :

La loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application

Le Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 complété par le Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003

Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de I'lnspection du Travail, du Médecin du
travail, ainsi que des organismes partenaires de la prévention : CRAM, OPPBTP, INRS, régles et législation
locales, etc.

Chaque entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le colt des prestations, ouvrages et mesures de
prévention et protection collectives imposées par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou
implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé.
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2.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. BLOC PORTE 93*204CM STANDARD

Fourniture et pose de porte de communication a &me pleine, a un vantail, dimension 103x210 avec cadre, largeur
de passage 90 cm, hauteur de passage 204cm finition pré peinte, comprenant :

Huisseries : métallique thermolaqué

Vantail :

- un cadre en bois dur (B.E.R) assemblé et renforcé au droit de la serrure,

- une ame pleine en panneaux de particules de bois aggloméré.

- un revétement aux 2 faces en panneaux de fibres de bois de 5 mm d’épaisseur, avec enduit spécial traité au
four remplacant les opérations d'impression et d’enduit,

- alaise en bois dur aux quatre sens,

- épaisseur totale 40 mm,

Ferrage :

-4 paumelles doubles par vantail,

- Butées de porte caoutchouc mural ou en plinthe

Fourniture et pose d’'une poignée de porte type EST 21 mat de chez Legallais ou équivalent au choix de
l'architecte

Y compris pose, ajustages,

LOCALISATION :
RDC WC SAS ET PMR

2.2. BLOC PORTE 90*204 CM CF1/2H

Fourniture et pose d'un bloc-porte complet, CF1/2H, composé de deux parois collées de chaque cété d'une
ossature constituée, soit d'une &me pleine.

Compris huisserie et garnitures. Garniture béquille de faible épaisseur.

Finition prépeinte. Y compris butoir de porte. Cette porte coupe feu sera munie d'un ferme porte.

Ce bloc porte sera intégré dans la paroi 98/48 due au présent lot.
Fourniture de trois clés par serrure.
Affaiblissement acoustique 35db.

LOCALISATION :
Local Mairie

2.3. BLOC PORTE 83X204

Fourniture et pose de porte de communication & ame pleine, a un vantail, dimension 83x210 avec cadre, largeur
de passage 80 cm, hauteur de passage 205cm finition pré peinte, comprenant :

Huisseries : métallique thermolaqué

Vantail :

- un cadre en bois dur (B.E.R) assemblé et renforcé au droit de la serrure,

- une ame pleine en panneaux de particules de bois aggloméré.

- un revétement aux 2 faces en panneaux de fibres de bois de 5 mm d’épaisseur, avec enduit spécial traité au
four remplagant les opérations d’'impression et d’enduit,

- alaise en bois dur aux quatre sens,

- épaisseur totale 40 mm,

Ferrage :

-4 paumelles doubles par vantail,

- Butées de porte caoutchouc mural ou en plinthe

Fourniture et pose d’'une poignée de porte type EST 21 mat de chez Legallais ou équivalent au choix de
I'architecte

Y compris pose, ajustages, scellements des pieds d'huisseries, étrésillons, tous accessoires et sujétions de mise
en oeuvre.

LOCALISATION :
RDC WC
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2.4. BUTEE DE PORTE

Butoirs pour arrét des portes en position ouverte.
BA1-Butée de porte, inox brossé et bague élastomere, 36 mm, H 40 mm, a fixation invisible.

LOCALISATION :
Toutes portes

2.5. PLACARD MENUISE TGBT

Fabrication et pose de placard en menuiserie, aux caractéristiques suivantes :

dimensions hors tout: 2500 x 1700 mm.

caisson en MDF de 19 mm stratifié blanc. Avec montant central de battement des portes et de rigidité gé-nérale.
pré percage pour pose de 5 étagéres, avec taquets.

pose de 15 étagéres en MDF 19 mm stratifié blanc.

trois portes battantes en panneaux de particules, finition stratifiée. Couleur RAL au choix du Maitre d’oeuvre.
Charniéres invisibles a répartir sur la hauteur. Butées anti bruit sur le montant de battement.

poignées de tirage ronde en alu brossé. Serrure simple avec 3 clés.

fixation au mur de 'ensemble.

Plinthe de finition.

Compris tout accessoire et élément nécessaire a une parfaite finition.

Y compris sujetion de mise en oeuvre

LOCALISATION :
RDC, espace public selon plan architecte

2.6. BATI DE FIXATION

Fabrication et pose de bétis destinés a fixer les passe-documents fournis par LA POSTE :

incorporation dans le mur du local « Cabine ».Mur en agglomérés plein d’épaisseur 15 cm, doublé aux deux
faces par un BA13.

bati constitué d’'un cadre en BER, assemblé tenons et mortaises. Avec pattes de scellement de 30 mm.
tablette dépassant de part et d’autre de 20 cm, formant banque et sur laquelle repose le passe-document.
dimensions hors tout, environ 500 x 700 mm.

scellement du bati puis fixation du passe-document, puis habillage final en chant plat.

LOCALISATION :
RDC, salle de repos vers bureau DS selon plan architecte

2.7. NETTOYAGE ET REPLIEMENT

L’entreprise devra le nettoyage, I'enlévement du matériel et des déchets de chantier incombant a son lot afin
de mettre a disposition des autres corps d’état un chantier et des abords propres et en état.
1% du montant du lot sera réaffecté en cas de non-respect de ce point

2.8. ETUDES D’EXECUTION

Les plans guides du présent dossier seront complétés, a la charge de I'entreprise, par des plans d’exécution.
Tous complément d’études ou de prestations des autres corps d’états liés a une adaptation ou variante de
I'entreprise sera a sa charge.

2.9. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Fourniture d’'un dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papiers et 3 exemplaires cd dans un délai
d'un mois a compter de la date de réception des travaux.

L’entreprise devra commencer a constituer ce dossier dés le début des travaux.



