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1. GENERALITES 

1.1. OBJET DU MARCHE 

 
Le présent document concerne la description des travaux du lot n° 05 pour l'ensemble des ouvrages de 
MENUISERIE INTERIEURE nécessaires à la délocalisation du bureau de poste de Castelnau de Médoc. 
 
L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles 
du dossier. 
Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris l'évacuation et 
la mise en décharge. 

 
1.2. LIMITE DE PRESTATION 

 
Il est rappelé que l’entreprise du présent corps d’état devra prévoir à sa charge tous les travaux nécessaires à 
une parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages concernant ses prestations. 
Ces travaux comprendront l’intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achèvement 
conformément aux règles de l’art. 
Le présent lot comprenant la menuiserie métallique extérieure, il est précisé que le titulaire fera son affaire des 
incidences que d’éventuelles adaptations techniques auraient sur ses prestations. 
Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS devront être prises 
en compte dans la remise d’offre de l’entreprise. 

 
1.3. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

 
L'entrepreneur est réputé s'être assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au 
titre de chaque chapitre du corps d’état dont il est responsable afin d'assurer un achèvement complet des travaux 
dans les règles de l'art et pour la bonne construction. 
L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une 
construction à forfait pour les travaux du présent corps d’état. 
L'entrepreneur du présent corps d’état devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages, 
étaiements et autres supports) nécessaires à la réalisation de ses travaux. 

 
1.3.1. CONNAISSANCE GENERALE DU DOSSIER 

L'entrepreneur du présent corps d’état sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier 
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages 
des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages. 

 
1.3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX 

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaître les lieux, faire toutes investigations ou sondages 
complémentaires et demander par écrit au maître d’œuvre tous renseignements complémentaires. 
L'entrepreneur prendra possession du terrain dans l'état où il se trouve. Il est donc sensé connaître 
parfaitement les moyens d'accès ainsi que les servitudes ou contraintes diverses. 
L'entrepreneur sera sensé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les 
travaux à effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution. 
Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix. 

 
1.3.3. CONDITION D'EXECUTION DES OUVRAGES 

Tous les ouvrages décrits au présent corps d’état s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de 
finition et de fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels qu'ils 
soient, nécessaires à la mise en œuvre à toutes hauteurs. 
 
1.3.4. ECHANTILLONS 

Les articles de quincaillerie et autres fournitures sont choisis, par le maître d'œuvre sur présentation des 
échantillons et à défaut sur référence ou sur catalogue. 
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1.3.5. DESORDRES EVENTUELS ET NETTOYAGE DES LIEUX 

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux bâtiments voisins ou à la voirie par 
le titulaire du présent lot sont à la charge de ce dernier. Le titulaire du présent lot fera son affaire des 
autorisations à obtenir des services concédés ainsi que tous les contacts à prendre avec eux. 
Il est impératif, de ce fait : 

permanente et fassent l'objet d'un nettoyage rigoureux journalier, 
nté soit celui autorisé par le maître de l’ouvrage et les 

services concernés, 
 

 
L'entrepreneur du présent lot veillera à ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier. 
Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur l’état des chaussées sera établi 
avec les services techniques, DDE, Mairie pour les voies extérieures et maître d’ouvrage et maître 
d’œuvre pour les voies intérieures. 
L’entrepreneur devra s’informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent supporter. 
Tous désordres (salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés aux frais du présent 
lot. 

 
1.3.6. VERIFICATION DES COTES 

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les côtes portées sur les plans, s'assurer de la 
concordance entre les différents plans et le CCTP, le cas échéant, informer le Maître d’œuvre des 
omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou 
omissions qu'il n'aura pas signalées. 
L'entrepreneur ne pourra lui-même modifier quoi que ce soit au projet du maître d'œuvre, mais devra 
signaler tous les changements qu'il croirait utiles. 

 
1.4. PROTECTIONS ET NETTOYAGE 

 
1.4.1. PROTECTIONS DES OUVRAGES 

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de l’exécution de ses 
travaux, tous les ouvrages pouvant être tachés par le plâtre ou la colle. 
Après finition des plâtres et après exécution des raccords, tous les ouvrages qui n’auraient pas ou 
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois apparent, les 
protections devront être absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant tolérée. 
Dès finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux 
salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement 
nettoyés de tous déchets de plâtre pouvant nuire à une parfaite adhérence des revêtements de sols 
prévus. 
Tous les déchets de plâtre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du bâtiment. 

 
1.4.2. GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF 

Les déchets de chantier feront l’objet d’un tri sélectif et d’une gestion commune pour l’ensemble du 
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le bâtiment en 
vue : 
- d’une valorisation pour les produits recyclables 
- d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes. 
Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomenclature 
induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l’avis relatif à la nomenclature déchets du JO du 10-11 
novembre 1997. 

 
1.5. NORMES ET REGLEMENTS 

 
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques 
et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché 
et notamment : 
- Les cahiers des charges D.T.U., les règles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes, 
modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés. 
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- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le 
C.S.T.B. 
- Les cahiers des charges pour l'exécution des ouvrages non traditionnels. 
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics. 
- D'une façon générale, les règles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties 
d'ouvrages qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de l'ensemble des documents précédemment cités. 
* Le résultat de la campagne de sol. 
* Le permis de construire. 
* La note de sécurité. 
* Les rapports du bureau de contrôle et leurs applications. 
* Les avis du coordonnateur de sécurité et leurs applications. 
 
Et plus particulièrement les documents suivant : 
- DTU 31.1 : Charpente et escaliers en bois. 
- DTU 34.1 : Ouvrage de fermeture pour baies libres. 
- DTU 36.1 : Menuiserie en bois. 
- DTU 39 : Vitrerie. 
- DTU 51.1 : Parquets massifs et entrecollés. 
- DTU 51.2 : Parquets collés. 
- DTU 51.3 : Planchers en bois ou en dérivés du bois. 

 
 
1.6. COLORIS ET ECHANTILLONS  

 
Préalablement à toute commande chez les fournisseurs, l’entrepreneur doit la présentation d'échantillons pour 
les ouvrages décrits au présent document. Ceci aux fins de validation par le Maître d ‘oeuvre.  
Les échantillons restent à la disposition du Maître d’oeuvre, jusqu'à l'achèvement des travaux. La présentation 
de ces échantillons se fera au plus tôt pour ne pas entraîner de retard dans les approvisionnements. 
 
1.7. PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT 

 
Les prestations de menuiseries intérieures à la charge du présent lot comprendront implicitement : 
— la fabrication en usine ou en atelier ; 
— le transport à pied d’œuvre ; 
— le coltinage et le montage ; 
— la pose ; 
— la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures 
et  accessoires nécessaires ; 
— la protection des ouvrages finis jusqu’à la réception ; 
— l’enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ; 

 
1.8. DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE 

 
1.8.1. DOSSIER D'EXECUTION  

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants : 
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage, 
- Les plans d'exécution, 
- Les plans d'atelier et de chantier, 
- Les notes de calculs, 
- Les procédures de fabrication, de montage, 
- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément, 
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, 
- Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures 
d'application, 
- La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le Cahier des 
Charges. 
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent être établis et 
avoir été visés, préalablement à l'exécution. Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet 
à la Maîtrise d'Œuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production 
de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps 
d'approbation et des éventuels allers-retours. 
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1.8.2. PLANS D'EXECUTION 

Les plans d'exécution doivent définir à eux seuls complètement les formes et la constitution des ouvrages, 
de toutes leurs pièces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans 
d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi à une échelle appropriée. 
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des 
pièces dessinées à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en œuvre par d'autres lots. Les plans 
d'exécution sont établis à partir du dossier et des indications fournis par la Maîtrise d'Œuvre, en cohérence 
avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans 
sont exécutés conformément aux règles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes : 
- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ; 
- Toutes les dimensions des éléments ; 
- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ; 
- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, 
etc.) ; 
- Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état ; 
- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des 
autres corps d'état. 

 
1.8.3. VISA DU DOSSIER D'EXECUTION. 

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution à la Maîtrise d'Œuvre. Ce dossier peut être remis par 
étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maîtrise d'Œuvre à la condition qu'à chaque 
étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces justificatives 
correspondants. 

 
1.8.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES  

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de 
façon à être rendus conformes à l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :  
-  Le dossier d'exécution mis à jour ; 
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ; 
- Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés. 
Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché. 

 
1.9. CONDITIONS D'EXECUTION 

 
1.9.1. RECEPTIONS DES SUPPORTS 

 
L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres lots pour toutes incidences de ses propres 
travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde. Avant tout commencement des travaux, 
l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient s’appliquer. 
L'état des supports, planéités et aplombs, sera constaté par l'adjudicataire contradictoirement avec le 
titulaire de l'exécution des supports. Dans l'éventualité où ils ne seront pas recevables conformément aux 
DTU, ils seront repris par le titulaire de l'exécution préalable. 
En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion dans 
l’exécution de ses propres travaux. Le fait d'entreprendre ses travaux sans réserve implique l'acceptation 
des supports par le présent lot et celui-ci ne pourrait arguer d'une méconnaissance des documents, et ne 
pourrait demander une quelconque modification de son prix. 

 
1.9.2. COORDINATION 

 
Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d'état, et en particulier avec les lots 
techniques, l'entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance des CCTP des autres corps 
d'état pour apprécier l'importance et les limites de ses propres ouvrages. 
L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, et se mettre en rapport avec 
les autres corps d'état pour toutes les réservations et fixations nécessaires. 
L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu'il aurait constatées et non dénoncées aux 
intéressés, ainsi que les modifications qu'entraîneraient pour lui ou pour un quelconque corps d'état un 
oubli ou l'inobservation de cette clause. 
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1.9.3. LIMITE DE PRESTATIONS 

Pour l'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les 
pièces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des lots. 
Ils ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, ni à aucun moment, faire état 
de ne pas les avoir consultés et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matière de prestations et 
de liaison avec les autres corps d'état. 
Au moment de l'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément aux 
prescriptions du CCAP, l'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires 
des autres lots, afin d'arrêter avec eux, dans le détail, les dispositions communes à adopter, en ce qui 
concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. 
Il est rappelé que l’entreprise du présent lot devra prévoir à sa charge tous les travaux nécessaires à une 
parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages concernant ses prestations. 
 
 

1.10. NIVEAU LASER 

La mise en œuvre des plafonds suspendus sera OBLIGATOIREMENT réalisée avec des niveaux dressés au 
rayon laser 

 
1.11. TOLERANCES DES OUVRAGES 

 
Ouvrages horizontaux : 
- Horizontalement l'ossature : l'écart de niveau avec le plan de référence doit être inférieur à 3mm/m sans 
dépasser 2cm. 
- Planéité : pas d'irrégularité de niveau supérieur à 5mm sous une règle de 2.00m déplacée perpendiculairement 
aux éléments de l'ossature. 
 
Ouvrages verticaux : 
- Planéité locale : règle de 0,20m appliquée sur le parement ne doit pas faire apparaître entre le point le plus 
saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur à 1mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre 
plaques. 
- Planéité générale : règle de 2.00m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens ne doit 
pas faire apparaître entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur à 5mm. 
- Aplombs : ne doit pas excéder 5mm sur une hauteur d'étage courant. 
 
Il prévoira également toutes les sujétions : 
- afin de respecter la tenue au feu entre ses ouvrages et les huisseries, bâtis, gaines... 

 
1.12. PROTECTIONS COLLECTIVES SPS 

 
Chaque entrepreneur est soumis à l’application de la réglementation concernant la sécurité et la protection de 
la santé des travailleurs sur les chantiers BTP. 
L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes généraux de 
prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : Maître d’Ouvrage, Maître d’œuvre, 
coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du Travail) 
Il devra respecter l’ensemble des textes réglementaires et législatifs et notamment : 
La loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application 
Le Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 complété par le Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 
Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de l’Inspection du Travail, du Médecin du 
travail, ainsi que des organismes partenaires de la prévention : CRAM, OPPBTP, INRS, règles et législation 
locales, etc. 
Chaque entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le coût des prestations, ouvrages et mesures de 
prévention et protection collectives imposées par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou 
implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé. 
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

2.1. BLOC PORTE 93*204CM STANDARD 

 
Fourniture et pose de porte de communication à âme pleine, à un vantail, dimension 103x210 avec cadre, largeur 
de passage 90 cm, hauteur de passage 204cm finition pré peinte, comprenant :  
Huisseries : métallique thermolaqué  
Vantail :  
- un cadre en bois dur (B.E.R) assemblé et renforcé au droit de la serrure,  
- une âme pleine en panneaux de particules de bois aggloméré.  
- un revêtement aux 2 faces en panneaux de fibres de bois de 5 mm d’épaisseur, avec enduit spécial traité au 
four remplaçant les opérations d’impression et d’enduit,  
- alaise en bois dur aux quatre sens,  
- épaisseur totale 40 mm,  
Ferrage :  
-4 paumelles doubles par vantail,  
- Butées de porte caoutchouc mural ou en plinthe  
Fourniture et pose d’une poignée de porte type EST 21 mat de chez Legallais ou équivalent au choix de 
l’architecte  
Y compris pose, ajustages,  
 
LOCALISATION :  
RDC WC SAS ET PMR 
 
 
2.2. BLOC PORTE 90*204 CM CF1/2H 

 
Fourniture et pose d'un bloc-porte complet, CF1/2H, composé de deux parois collées de chaque côté d'une 
ossature constituée, soit d'une âme pleine.  
Compris huisserie et garnitures. Garniture béquille de faible épaisseur. 
Finition prépeinte. Y compris butoir de porte. Cette porte coupe feu sera munie d'un ferme porte. 
 
Ce bloc porte sera intégré dans la paroi 98/48 due au présent lot.  
Fourniture de trois clés par serrure. 
Affaiblissement acoustique 35db. 
 
LOCALISATION :  
Local Mairie 

 
2.3. BLOC PORTE 83X204 

 
Fourniture et pose de porte de communication à âme pleine, à un vantail, dimension 83x210 avec cadre, largeur 
de passage 80 cm, hauteur de passage 205cm finition pré peinte, comprenant :  
Huisseries : métallique thermolaqué  
Vantail :  
- un cadre en bois dur (B.E.R) assemblé et renforcé au droit de la serrure,  
- une âme pleine en panneaux de particules de bois aggloméré.  
- un revêtement aux 2 faces en panneaux de fibres de bois de 5 mm d’épaisseur, avec enduit spécial traité au 
four remplaçant les opérations d’impression et d’enduit,  
- alaise en bois dur aux quatre sens,  
- épaisseur totale 40 mm,  
Ferrage :  
-4 paumelles doubles par vantail,  
- Butées de porte caoutchouc mural ou en plinthe  
Fourniture et pose d’une poignée de porte type EST 21 mat de chez Legallais ou équivalent au choix de 
l’architecte  
Y compris pose, ajustages, scellements des pieds d'huisseries, étrésillons, tous accessoires et sujétions de mise 
en oeuvre.  
 
LOCALISATION :  
RDC WC  
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2.4. BUTEE DE PORTE  

 
Butoirs pour arrêt des portes en position ouverte.  
BA1-Butée de porte, inox brossé et bague élastomère, 36 mm, H 40 mm, à fixation invisible.  
 
LOCALISATION :  
Toutes portes  
 
2.5. PLACARD MENUISE _ TGBT  

 
Fabrication et pose de placard en menuiserie, aux caractéristiques suivantes :  
dimensions hors tout: 2500 x 1700 mm.  
caisson en MDF de 19 mm stratifié blanc. Avec montant central de battement des portes et de rigidité gé-nérale.  
pré perçage pour pose de 5 étagères, avec taquets.  
pose de 15 étagères en MDF 19 mm stratifié blanc.  
trois portes battantes en panneaux de particules, finition stratifiée. Couleur RAL au choix du Maître d’oeuvre. 
Charnières invisibles à répartir sur la hauteur. Butées anti bruit sur le montant de battement.  
poignées de tirage ronde en alu brossé. Serrure simple avec 3 clés.  
fixation au mur de l’ensemble.  
Plinthe de finition.  
Compris tout accessoire et élément nécessaire à une parfaite finition.  
Y compris sujetion de mise en oeuvre  
 
LOCALISATION :  
RDC, espace public selon plan architecte  
 
2.6. BATI DE FIXATION 

 
Fabrication et pose de bâtis destinés à fixer les passe-documents fournis par LA POSTE :  
incorporation dans le mur du local « Cabine ».Mur en agglomérés plein d’épaisseur 15 cm, doublé aux deux 
faces par un BA13.  
bâti constitué d’un cadre en BER, assemblé tenons et mortaises. Avec pattes de scellement de 30 mm.  
tablette dépassant de part et d’autre de 20 cm, formant banque et sur laquelle repose le passe-document.  
dimensions hors tout, environ 500 x 700 mm.  
scellement du bâti puis fixation du passe-document, puis habillage final en chant plat.  

 
LOCALISATION : 
RDC, salle de repos vers bureau DS selon plan architecte 
 
 
2.7. NETTOYAGE ET REPLIEMENT 

 
L’entreprise devra le nettoyage, l’enlèvement du matériel et des déchets de chantier incombant à son lot afin 
de mettre à disposition des autres corps d’état un chantier et des abords propres et en état. 
1% du montant du lot sera réaffecté en cas de non-respect de ce point 

 
2.8. ÉTUDES D’EXECUTION 

 
Les plans guides du présent dossier seront complétés, à la charge de l’entreprise, par des plans d’exécution.  
Tous complément d’études où de prestations des autres corps d’états liés à une adaptation où variante de 

l’entreprise sera à sa charge. 

 
2.9. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 
Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papiers et 3 exemplaires cd dans un délai 
d'un mois à compter de la date de réception des travaux. 
 
L’entreprise devra commencer à constituer ce dossier dès le début des travaux. 
 


